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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II.  

Punkt: II.8)  

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach: lub dniach: 70  

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach: lub dniach: 120  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II.  

Punkt: II.9)  

W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania 

Przedmiotu Umowy w terminie maksymalnie 70 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego 

przejęcia Terenu Budowy. Czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać w Formularzu ofertowym –Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 2. W przypadku, gdy termin 

realizacji przedmiotu umowy przypadnie w dzień wolny od pracy, jako termin realizacji w Umowie 

zostanie wskazany kolejny, najbliższy dzień roboczy dla Zamawiającego.  

W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany do 

zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie maksymalnie 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy. Czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu 

ofertowym –Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 2. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy 

przypadnie w dzień wolny od pracy, jako termin realizacji w Umowie zostanie wskazany kolejny, 

najbliższy dzień roboczy dla Zamawiającego.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  



Numer sekcji: IV.  

Punkt: IV.5)  

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy 

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający dopuszcza 

możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych 

określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w szczególności następujące możliwości dokonania zmiany 

Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach): 1) sposobu realizacji 

Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i 

materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku 

wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: a) wykonanie 

części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

lub; b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy; 3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania 

Umowy: a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawierania Umowy uniemożliwiających dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w 

Umowie; b) jeśli wystąpiły następstwa będące wynikiem działania organów administracji, w 

szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa; - odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyroku 

sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy; d) 

jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w 

chwili zawierania Umowy. e) jeśli dotrzymanie terminów wskazanych pierwotnie okazało się 

niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności 

wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca 

wykonuje Przedmiot Umowy; f) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania 

robót lub prac nieprzewidzianych na etapie Postępowania, a bez wykonania których prawidłowa 

realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona; g) w przypadku 

wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie 

Wykonawcy; h) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego; i) zawieszenie robót przez 

organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 4) zwiększenia lub 

zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia zakresu realizacji 

robót; 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą 

których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w Postępowaniu. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie 

Postępowania; 6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy; 7) wprowadzenia robót 

zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu po wcześniejszym 



uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności 

zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 8) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu 

Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż 

wskazane w Dokumentacji technicznej, w szczególności w sytuacji, gdy: a) zastosowanie 

przewidzianych w Dokumentacji technicznej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy; b) nowe rozwiązania techniczne/technologiczne lub materiałowe 

będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze 

względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania 

Dokumentacji technicznej; 9) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po 

stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji technicznej; 10) wszelkich zmian, w 

przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 11) zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły 

wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od 

Stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla 

określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko 

Zamawiającego; 4. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towaru i usług; b) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa 

ciążących na nim obowiązków, o których mowa w ust. 6: 5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji 

Umowy dojdzie do zmiany: a) określonej w ust. 4 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego 

Wykonawcy, zostanie powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną 

według zmienionej stawki podatku VAT; b) określonej w ust. 4 lit. b, składnik wynagrodzenia 

odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punktów 

procentowych; c) określonej w ust. 4 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy 

zostanie zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczeń zdrowotnych. 6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4, 

Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do 

przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 

określone w ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 

Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa 

powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4 Umowy, pod rygorem utraty 

prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym w celu 

udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 Umowy na koszty wykonania Przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę. 7. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego 

wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go 

w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, 

Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w 

terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 8. W toku weryfikacji wniosku, o 

którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia 



dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do 

oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 9. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego 

wynagrodzenie należne Wykonawcy z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany 

obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z postanowienia ust. 4.  

W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod 

warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 2. 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 3.Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w 

szczególności następujące możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na 

następujących warunkach): 1)sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia się na 

rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla 

Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2)zmniejszenia 

zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub 

odpowiednio powodującej, że: a)wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim 

zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; b)wykonanie części zakresu Przedmiotu 

Umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy 

odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 3) terminów realizacji - 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania jeśli pojawiły się okoliczności natury 

obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiających 

dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w Umowie; b)jeśli wystąpiły następstwa będące 

wynikiem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo 

terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których są zobowiązane na mocy przepisów prawa; - odmowa wydania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c)jeśli wystąpiła 

konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 

przewidywano przy zawarciu Umowy; d)jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub 

oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie 

możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy. e)jeśli dotrzymanie terminów 

wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na 

podstawie którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy; f)jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła 

się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych na etapie Postępowania, a bez 

wykonania których prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej 

utrudniona; g)w przypadku wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek 

okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; h)skrócenia terminu realizacji za zgodą 

Zamawiającego; i)zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 4)zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zwiększenia lub 

zmniejszenia zakresu realizacji robót; 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 

w Postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że 

inny proponowany podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym, niż wymagany w trakcie Postępowania; 6)wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy; 

7)wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 



zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 8) jeżeli powstanie 

konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji technicznej, w 

szczególności w sytuacji, gdy: a)zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji technicznej rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; b)nowe rozwiązania 

techniczne/technologiczne lub materiałowe będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 

eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były 

znane w okresie opracowywania Dokumentacji technicznej; 9)jeżeli wystąpią zmiany będące 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

technicznej; 10) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 11) zmiany, których 

wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o 

charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy 

dochowaniu należytej staranności. Dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą 

rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego; 4. Strony przewidują możliwości wprowadzenia 

odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) 

stawki podatku od towaru i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; a Wykonawca to udowodni 

Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których mowa w ust. 6. 5.W przypadku, 

gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany: a)określonej w ust. 4 lit. a, wysokość 

wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie powiększona maksymalnie o kwotę podatku 

od towarów i usług wyliczoną według zmienionej stawki podatku VAT; b) określonej w ust. 4 lit. b, 

składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość 

wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 

punktów procentowych; c) określonej w ust. 4 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom 

pracy zostanie zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń 

społecznych lub ubezpieczeń zdrowotnych d) określonej w ust. 4 lit. d, składnik wynagrodzenia 

odpowiadający kosztom gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu tego składnika wynagrodzenia w 

stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punkty procentowe. 6. W przypadku zaistnienia 

przesłanek określonych w ust. 4, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do 

Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym 

w szczególności do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki 

sposób i o ile zmiany określone w ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć 

wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z 

wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4 

Umowy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z 

Zamawiającym w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 Umowy na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 7.W terminie 30 dni od przedłożenia przez 

Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do 



niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia 

zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, 

które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

8.W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wezwania 

Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w 

zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 9.W przypadku zawarcia 

aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy z uwagi na okoliczności, o których mowa 

w ust. 4, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z postanowienia ust. 4.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.  

Punkt: IV.6.2)  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-05-15, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-05-24, godzina: 10:00,  

 


