Mazowsze.
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
UMOWA (WZOR)
zawarta w Ciechanowie w dniu ................ 2020 r. Powiatem Ciechanowskim z siedzibg

w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanoéw, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
Ciechanowskiego w osobach:

1. Pani Joanny Potockiej - Rak - Starosty Ciechanowskiego

2. Pana Stanistawa Kesika - Wicestarosty

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego

Pani Hanny Dworeckiej,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

SPOLKA AKCYJNA (S.A.) I SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A))

.............................. Spotka Akcyjna z siedziba w ............ceceeeeeee... (kod pocztowy
........................ ), przy ulicy ........................ wpisana do Rejestru Przedsi¢biorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ..........o..coooooiiiiiil. , pod nr KRS
........................ , 0 kapitale zakladowym w wysokosci ........................... zl, wplaconym
wwysokosci , NIP , REGON
................................ , zwana w dalszej czgSci UmoOwy ....................v.ne......, FEprezentowana

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (sp. z 0.0. lub spotka z 0.0.)

............................. Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w .................. (kod
POCZIOWY vivvirienranianieieenaeieannnn, ), Przy ulicy ....oooiiiiiiiiiiiie , wpisana do Rejestru
Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru  Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
........................... , pod nr KRS ............................., 0 kapitale zakladowym w wysokos$ci
................................ zZL, NIP ...............c...ceee.e... , REGON ..., ZWaNa
w dalszej cZgSCl UMOWY ....o.vvviiviiniininnnnnns. , Teprezentowana przez?:

SPOLKI OSOBOWE: SPOLKA JAWNA (sp.j.), SPOLKA KOMANDYTOWA (sp.k.),
SPOLKA PARTNERSKA (sp.p.)

........................... Spotka Jawna z siedzibg w .................. (kod pocztowy ..................),
przy ulicy ........cccooevininnn. , wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy .............ccccoeeviiiiinni, ,pod nr KRS ..., ,
NIP o, ,REGON ... , zwana w dalszej czeSci umowy

OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC GOSPODARCZA

........................... zamieszkaty w ...................ool (kod pocztowy i),
przy ul. ... , prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod firma ..........................
Wt (kod pocztowy ........cooiiiiiiiiiinnn, ), przy ul. oo ,
wpisany do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej przez ................ccoceveeiiennn. , pod

! Reprezentacja powinna by¢ zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sagdowego.
2 Reprezentacja powinna by¢ zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sagdowego.
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NUMETEM . .uueeieieeeeeennns INIP o ,REGON ..., , ZWany
w dalszej czeSci umowy ...........ooiiiiiiiiini. , Teprezentowany przez’:

SPOLKA CYWILNA (s.c.)

............................ zamieszkaty w ........................e.. (kod POCZEOWY e,
przy ul. ... , wpisany do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej prowadzonej przez
............................. , pod numMerem ..............cceceieveinenns 1 ovveiiiiiinniienannnnn....... zamieszkaty
W e (kod pOCZIOWY ...eviiiiiiiiiiiiea, oprzyul. oo ,
wpisany do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ..................oevvennnn.. , pod
NUMETEM ...oovvieieireeneanrinnnenns , prowadzacy wspolnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spdtki
cywilnej pod firmg ......................... Wi (kod pocztowy .........cccoevvinnnnn.. ),
przy ul. ..o , NIP o , REGON .......ooiiiiii. ,
zwani w dalszej CZESCI UMOWY ....vvvvinviniinririnnenneennns, , Teprezentowani przez*;

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcea”,
facznie zwanymi ,,Stronami”.

Niniejsza Umowa jest konsekwencja przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr  sprawy WO-
ZP.272.3.15.2020 na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa parku rekreacyjno —
poznawczego w Golotczyznie” realizowana w ramach zadania pn.: ,,Budowa S$ciezki rowerowej
Ciechanow — Gototczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym”-Podniesienie atrakcyjnosci
regionu” przy pomocy srodkow z budzetu Wojewoddztwa Mazowieckiego w ramach ,,Instrumentu
wsparcia zadan waznych dla réwnomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego™” (dalej jako:
,Postepowanie”).

Definicje

Przyjmuje sie, ze ponizsze terminy w dalszej czesci Umowy bedg oznaczag:

1) SIWZ - specyfikacje istotnych warunkow zamowienia oraz jej wyjasnienia opublikowane
w trakcie przeprowadzania Postgpowania.

2) PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz jego wyjasnienia lub zmiany opublikowane
w trakcie przeprowadzania Postgpowania.

3) dokumentacja projektowa — opracowane przez Wykonawce projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiary robot,
harmonogramy oraz inne opracowania niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z
PFU.

4) dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku (lub inne dni pracujace dla Zamawiajacego),
z wylagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajacego;

5) teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z zapleczem na
urzadzenia i materialty Wykonawcy;

3 Dotyczy tylko sytuacji, w ktérych za strong dziala prawidlowo umocowany petnomocnik; w przypadku osobistej
reprezentacji nalezy wykresli¢; w przypadku spotki cywilnej strong umowy sa jej wspolnicy a nie spotka.
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6) wada — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
lub wykonanie niezgodnie z odpowiednia dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi,
wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami;

7) usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot, ktorej usunigcie
jest fatwe 1 mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem

8) koncepcja dokumentacji projektowej — przedstawienie w formie uproszczonej rozwigzan
projektowych spetniajacych zatozenia przedmiotu Umowy.

9) etapy robot — wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym etapy realizacji poszczegolnych
rodzajow robot, rozumiane jako miesigce rozliczeniowe.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania
inwestycyjnego polegajacego na zagospodarowaniu parku rekreacyjno-poznawczego w
Golotczyznie, wchodzacego w sktad zadania pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej Ciechanow —
Gototczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym”

2. Sposob wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegdlnych prac, w szczegolnosci prac projektowych i
robot budowlanych, obejmujacych Przedmiot Umowy zostat okreslony w SIWZ, Koncepcji
architektoniczno-budowlanej oraz PFU.

3. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do opracowania kompletu
dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania i odbioru robot budowlanych,
uwzgledniajac wszystkie obowigzujace przepisy prawa, a w szczeg6lnosci Prawo budowlane oraz
Prawo zamowien publicznych (ze szczeg6lnym uwzglednieniem art. 29, art. 30, art. 31 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych).

4. Komplet opracowanej dokumentacji projektowej bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

— Projekt budowlany — 5 egz. w wersji papierowej;

— Projekty wykonawcze wszystkich branz objetych opracowaniem - 5 egz. w wersji
papierowe;j;

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz. w wersji
papierowe;j;

— Przedmiary rob6t 3 egz. w wersji papierowej;

— Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu dodatkowo wersje elektroniczng pelnej
dokumentacji projektowej na ptycie CD/DVD w ilosci 2 egz. w wersji edytowalnej w formacie
dwg. lub dxf., doc., a takze w formacie pdf.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dla dokumentacji projektowej wszystkie wymagane
prawem opinie, zatwierdzenia, pozwolenia, sprawdzenia, konieczne ekspertyzy, uzgodnienia itp.

7. Wykonawca wystapi do organu administracji architektoniczno-budowalnej z wnioskiem o
pozwolenia na budowe — podstawa do rozpoczecia robot budowalnych jest uzyskanie decyzji
ostatecznej o pozwoleniu na budowe oraz dokonanie zawiadomienia o rozpoczeciu robot
budowlanych zgodnie z ustawa Prawo budowalne.

8. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
projektowej oraz robot budowlanych na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej w zakresie okre§lonym w PFU i koncepcji architektoniczno-budowalnej.
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9. Wykonawca w terminie 18 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przedlozy Zamawiajacemu,
celem zatwierdzenia, koncepcje dokumentacji projektowej w wersji papierowej lub elektronicznej.
Po przedstawieniu Zamawiajacemu koncepcji dokumentacji projektoweyj:

a) Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych wniesie do niej uwagi lub zaakceptuje przedtozong
koncepcje dokumentacji projektowej,

b) W przypadku braku akceptacji, o ktorej mowa w pkt. a), Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgloszenia uwag ma obowigzek poprawienia koncepcji dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego i przedlozenia jej ponownie Zamawiajacemu do
akceptacji; w takim przypadku powtdrzona zostaje procedura, o ktérej mowa w pkt. a).

10.W przypadku braku zaakceptowania koncepcji dokumentacji projektowej w terminie do 30 dni
roboczych od daty podpisania Umowy, przy jednoczesnym dochowaniu procedury, o ktérej mowa
w ust. 9, w tym termindéw obligujacych Strony, Zamawiajacy ma prawo — w terminie 30 dni, liczac
od daty uplywu ww. terminu — odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

11.W przypadku dwukrotnej odmowy akceptacji koncepcji dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
ma prawo — w terminie 30 dni od stwierdzenia drugiego przypadku braku akceptacji — do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 lub 11, majg zastosowanie odpowiednie postanowienia
§ 12 Umowy.

§ 2.

Harmonogram

1. Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej:
,Harmonogram”) w podziale na etapy robot rozumiane jako miesigce rozliczeniowe realizacji
robot. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy zglosi uwagi lub zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni
roboczych od daty jego przedtozenia Zamawiajacemu.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
Harmonogram, uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego, w terminie 3 dni od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag, o ktérych mowa w ust. 2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu w trybie okreslonym w ust. 2 jest
jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na etapie realizacji przedmiotu Umowy
wymaga akceptacji Zamawiajacego lub przedstawiciela Zamawiajgcego i1 nie powoduje
konieczno$ci zmiany tresci Umowy.

§ 3.
Wspélpraca Stron
1. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami pozwalajagcymi na
nalezyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca o$wiadcza, Ze zna przepisy prawa
krajowego, wspdlnotowego oraz wszelkie inne regulacje dotyczace Przedmiotu Umowy.
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. Strony zobowigzuja si¢ wykonywa¢ Umowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

zasadami sztuki budowlanej oraz trescig i celem Umowy.

Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do udzielenia — w formie
pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji,
o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dhuzszym niz 4 dni
robocze od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez
Wykonawece, o ktorej mowa w ust. 3, istnieje mozliwos$¢ zorganizowania spotkania przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbedzie si¢ w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w spotkaniu w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia ostatecznej tresci informacji wigzace
sa wskazania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje Si¢ na biezaco 1 bez wezwan Zamawiajacego informowac
Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga
mie¢ wpltyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci na termin jego wykonania,
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o ich
zaistnieniu.

Jezeli okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 5, uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy, Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdzialania z Wykonawca na kazdym etapie realizacji
Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materialdéw bedacych w
posiadaniu Zamawiajacego, a niezb¢dnych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu sg:

1) po stronie Wykonawcy:

Osoba wskazana w ust. 8 pkt. 2) nie jest uprawniona do skladania o§wiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 8 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci Umowy. Strony
za wystarczajace uznajg niezwloczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje
si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez druga Stron¢ pisemnej informacji z danymi nowego
przedstawiciela.

Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy
w stosunku do osob wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych, ktorych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci dtugotrwatej choroby lub
dhugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okre$lone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego
Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 11, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace uznajg
pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego pisemnej
akceptacji dla dokonania zmiany.

§ 4

Obowiazki Stron
5
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1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

b)
c)

d)

przekazanie Wykonawcy materiatow zrodtowych, dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy
najpozniej w dniu zawarcia Umowy;

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, zgodnie z § 6 ust. 2;

przystapienie do odbioru koncowego oraz odbioru ostatecznego zgodnie z procedura podanag w
§ 7 Umowy;

zaptata wynagrodzenia za wykonanie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)
b)
c)

d)
e)

9)

h)

p)
Q)
r

opracowanie dokumentacji projektowej;

wystgpienie do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o pozwolenie
na budowg oraz zawiadomienie o rozpoczgciu robot budowlanych zgodnie z ustawa Prawo
budowlane;

opracowanie i wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego;

biezaca aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego;

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
dostosowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy;

wprowadzenie zatozen przedstawionych w opracowaniu ,,Organizacja budowy” — zgodnie z
oferta Wykonawcy;

utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy od dnia
przejecia terenu budowy;

zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej;

umieszczenie na terenie budowy niezbgdnych tablic informacyjnych oraz innych m.in.
przekazanych przez Zamawiajacego (jesli wymagane);

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

wykorzystywanie wyltacznie materiatow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenie
do stosowania i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego Przedmiotu Umowy;
dopilnowanie, aby wyroby budowlane, ktore beda uzywane do realizacji Przedmiotu Umowy,
spetnialy wymagania wynikajace z przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333);

przedtozenie Zamawiajacemu w toku realizacji Przedmiotu Umowy atestow, certyfikatow,
aprobat i innych dokumentow potwierdzajacych, ze stosowane wyroby posiadaja odpowiednie
dopuszczenie do stosowania;

zapewnienie zasilenia terenu budowy w energie elektryczng oraz inne niezbedne media na
czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponoszenie kosztéw ich zakupu/zuzycia;

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robot;

zglaszanie Zamawiajacemu rob6t ulegajacych zakryciu;

w przypadku robot ulegajacych zakryciu, uzyskanie wpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do dziennika budowy potwierdzajacego zgodnos¢ z projektorem wykonana robot;

wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy;

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
6
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V) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli wymagane);

w) wykonanie robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy z wilasnych materiatow i przy
uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania Umowy;

X) utrzymanie porzadku na terenie budowy w trakcie realizacji robot, a po zakonczeniu robot —
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
calego terenu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

y) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji
Przedmiotu Umowy — naprawienie jej lub wymiang na nowg (przynajmniej doprowadzenie do
stanu poprzedniego, sprzed uszkodzenia);

z) w wyniku powstatych w trakcie wykonywania robot:

—  materialdow pozyskanych z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania —
ztozenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

— drewna pozyskanego z wycinki drzew i krzewoéw nadajacego si¢ do wykorzystania badz
sprzedazy — przekazanie ich Wykonawcy, przy czym ceng drewna pozyskanego przez
Wykonawce nalezy skalkulowa¢ w ztozonej ofercie,

— ewentualnych zanieczyszczen i odpadow (np. gruzu) — zutylizowanie zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu stosownych dokumentow
potwierdzajacych utylizacjg,

— nadmiaru gruntu — zagospodarowanie na terenie budowy lub usuniecie poza teren
budowy na koszt Wykonawcy;

aa) przekazanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

bb) przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji projektowej
powykonawczej zawierajgcej m. in. inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg z aktualizacja
uzytkow oraz materiatow okreslonych jako podstawa odbioru oraz ptatnosci;

(z uwaga ze projekt budowalny w wersji papierowej bedzie przekazany Zamawiajacemu w

ilosci 3 egz.)

cc) zgloszenie zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i uzyskanie map stanowigcych czes$é
dokumentacji powykonawczej;

dd) umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych
Z realizacja Umowy przedstawicielom okreslonych stuzb oraz organdéw, a takze innym
wskazanym przez Zamawiajacego osobom;

ee) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy;

ff) w przypadku koniecznosci — zapewnienie nadzoru archeologicznego;

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢, zarowno wobec Zamawiajacego, jak i wobec 0sob
trzecich, z tytutu wszelkich szkod i strat wyniklych lub zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizacji i realizacji na wiasny koszt 1 ryzyko dostaw urzadzen,
materiatbw 1 innych elementow wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym
do sktadowania ich zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i do$wiadczeniem oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

§ 5.
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, Ze:
1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci;
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Ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich z powodu szkod i strat
zwigzanych i wyniktych w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy;

Ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw chronionych, a w szczegolnosci praw
wynikajacych z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikle w zwiazku z tymi naruszeniami;
Ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia obiektu oraz uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty wszelkich materiatléw, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na Terenie budowy oraz
wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujagcym si¢ na Terenie budowy oraz bezposredniego
sgsiedztwa Terenu budowy; wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawey z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania Terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjag osob trzecich —
opdznien w wykonywaniu Przedmiotu Umowy jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;
Zapoznat si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegolnosci z warunkami lokalnymi oraz ze- posiada
niezb¢dng wiedze fachows, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci, w tym zasoby ludzkie
i sprzetowe oraz uprawnienia konieczne dla prawidtowego i terminowego wykonania Umowy
i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ Przedmiot Umowy na warunkach okreslonych w Umowie;
Wykona Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang, wlasciwymi normami i1 odpowiednimi
przepisami prawa, a w szczego6lnosci ustawa Pb, a takze obowigzujagcymi normami, przepisami
BHP i przeciwpozarowymi oraz branzowymi, jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
z zachowaniem wia$ciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakoSci.

§ 6.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Przedmiotu Umowy do dnia 29 kwietnia 2022 r.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi nie p6zniej niz W terminie trzech dni roboczych
od otrzymania przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich czynno$ci, w tym
dokumentacji projektowej, robot oraz wszelkich prac sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy,
dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci wymaganych dla dopuszczenia
Przedmiotu Umowy do uzytkowania, w tym przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje si¢ date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawceg o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

§7.

Odbiory oraz usuniecie wad lub usterek

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory czeSciowe;
2)  odbior koncowy;
3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady zwany odbiorem

pogwarancyjnym.
Odbiorom czgsciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu oraz etapy robot
zakonczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Odbidr czgsciowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. W odbiorach cze$ciowych uczestnicza przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru. W razie nieobecno$ci Wykonawcy
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w trakcie procedury odbiorowej Zamawiajacy spisuje protokol odbioru czeSciowego

jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie sg wiazace dla Zamawiajacego oraz

Wykonawcy.

Protokét odbioru czeSciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez Zamawiajacego od

Wykonawcy cze$ci robot.

Przedmiotem odbioru koncowego jest calos¢ robot budowlanych oraz wszelkich innych prac

sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robot

jest takze dopelienie przez Wykonawce wszystkich czynnos$ci wymaganych powszechnie

obowigzujacymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu Umowy do uzytkowania.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy oraz

Inspektorzy Nadzoru. W razie nicobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej

Zamawiajacy spisuje protokoét odbioru konicowego jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego

jednostronnie sa wigzgce dla Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie

zawiadomi¢ Zamawiajacego oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno by¢ dokonane w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania

zawiadomienia.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru

koncowego przedstawienia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw niezbednych do oceny

prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy oraz dopelnienia wszystkich innych czynnosci

wymaganych powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci przedstawienie

Zamawiajacemu:

1) dziennika budowy,

2) protokotow prob i badan,

3) gwarancji,

4) instrukcji obstugi,

5) aprobat technicznych, certyfikatow, atestow,

6) deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami lub EU,

7) dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 Umowy,

8) dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania

przedmiotu Umowy,

9) pozostatych dokumentow dotyczacych przedmiotu Umowy,

10) dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego nie pozniej niz w terminie 14

dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci odbiorowych

stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

1) wystepujg wady przedmiotu Umowy;

2) Wykonawca nie wywiazat si¢ z jakiegokolwiek obowiagzku, o ktorym mowa w Umowie;

3) roboty budowlane nie zostaty zakonczone;

4) stwierdzono braki w dokumentach, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Umowy.

Wystapienie ktorejkolwiek z sytuacji, o ktorych mowa w ust. 9, zostanie odnotowane w protokole

z czynno$ci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do usunigcia wad

przedmiotu Umowy lub wywigzania si¢ z obowigzku/obowigzkoéw, ktorym uchybil lub

zakonczenia robot budowlanych w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego. W takim
9
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przypadku uznaje si¢, ze Wykonawca pozostaje w opOznieniu, a Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczania kar umownych zgodnie z postanowieniem Umowy, o ktérych mowa w § 13.
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢gcie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastgpstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia wad lub usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych
mozliwosci — Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zwrdoci udokumentowane koszty
poniesione w ramach wykonania zastgpczego przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy jest dokonywany poprzez ztozenie przez przedstawiciela Zamawiajacego
stosownego o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz dokonania wszelkich
przewidzianych prawem czynno$ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu Umowy do
uzytkowania, na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

§ 8.

Wynagrodzenie
Strony ustalaja catkowita wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie przedmiotu

Umowy: na Kwote .....ccceevieiiniiiiniininnnnnn. zl brutto (stownie:.......ccoeeevniiieiinnnnn. ) wtym
podatek VAT 23% tj. ....covvnvnnnnn. zt (stownie:..................... ) NEtto ..ooiiiiiiiinnn.
(stownie:..................... )

w tym:

a) W roku 2021 nakwote ................neee.. zh brutto (Stownie: ........ccooceiiiiiiiiii ):
podatek VAT 23% tj. «oveeevieiniiiiiiinnee, zh (stownie: ..o )
NEHO vttt aee e, (STOWIIE: . .t e )

b) wroku 2022 na kwote ....................... zh brutto (sfownie: .......cccoecvieiiiiiiiiiL):
podatek VAT 23% tj. .oovvvviiiiniiiien, b (stownie: ..o )
NEHO vttt aee e, (STOWIIC: . .t e e )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej zamdéwienia, jak réwniez
wszelkie inne koszty w niej nieujete, bez ktorych nie mozna wykona¢ Przedmiotu Umowy,
w szczegblnosci: koszty zwigzane z przebudowa kolizji nie ujgtych w dokumentacji technicznej,
koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz,
wszelkie koszty pomiaréw, badan, zabezpieczef, robot porzadkowych oraz koszty innych
dokumentow i czynnosci koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy (w tym podatek
W obowigzujacej wysokosci).

Strony zgodnie postanawiaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. I Umowy,
nastapi w trzech czgsciach.

1) Pierwsza czgs¢ w 2021 r. po wykonaniu minimum 25% zakresu rzeczowego robot,
wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego do maksymalnej
wysokosci 25% wartosci wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ... (stownie ....... ), na
warunkach okreslonych w ust.4.

2) Druga czes¢ w 2021 r. po wykonaniu minimum 50% zakresu rzeczowego robot,
wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego do maksymalnej
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wysokosci 50% wartosci wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ... (stownie ....... ), na
warunkach okreslonych w ust.4.
3) Trzecia czgs¢ wynagrodzenia umownego brutto ptatna bedzie po zakonczeniu i odbiorze

catosci zakresu rzeczowego robot, na warunkach okreslonych w ust. 5.
Rozliczenie cze$ciowe przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1), nastapi po
faktycznym zakonczeniu robot budowlanych, zgodnie z etapami harmonogramu rzeczowo-
finansowego, na podstawie czesciowej faktury wystawionej przez Wykonawce. Za faktyczne
zakonczenie robot budowlanych, zgodnie z etapami harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Zamawiajacy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci dokonania
odbioru czeSciowego. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego faktury czgsciowe] jest
dotaczenie do niej przez Wykonawce podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru oraz Wykonawcg protokotu odbioru czgsciowego Przedmiotu Umowy.
Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastgpi po faktycznym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz przedlozeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw niezbednych do
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, na podstawie koncowej faktury wystawionej przez
Wykonawce. Za faktyczne zakonczenie robot budowlanych Zamawiajacy uznaje dokonanie
odpowiedniego wpisu W dzienniku budowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zgtoszenie Zamawiajacemu gotowosci dokonania odbioru koncowego oraz

uzyskania wymaganych przepisami pozwolen na uzytkowanie. Warto$¢ faktury koncowej
stanowi¢ bedzie roznicg migdzy kwota Umowng wskazang w ust. 1, a kwota poprzednio

zafakturowang. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego faktury koncowej jest dotgczenie do
niej przez Wykonawce podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
oraz Wykonawcg protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Nieodzownym elementem protokotow odbioru czg¢$ciowego i koncowego Przedmiotu Umowy
beda opracowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego zestawienia warto$ci wykonanych robot
(opracowane w oparciu o etapy harmonogramu) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Kwota wynagrodzenia za kazda czg$¢ realizacji przedmiotu Umowy ustalana jest na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego przedtozonego przez Wykonawce i zaakceptowanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie nastepowata w terminie do 21 dni od
dnia dor¢czenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi
wymaganymi Umowa dokumentami. Fakture nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego:
Nabywca:

Powiat Ciechanowski z siedzibg w Ciechanowie

ul.17 Stycznie 7, 06-400 Ciechanow

NIP:5661889579

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanow.

Podatek od towaré6w i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury.

10. Za datg zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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. Warunkiem dokonania zaptaty czeSciowych faktur wystawianych przez Wykonawce jest

przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z ktorymi zostaty
zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodow =zaptaty z uwzglednieniem
postanowien niniejszego paragrafu.

Warunkiem dokonania zaptaty koncowej faktury wystawianej przez Wykonawce jest
przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturag potwierdzenia dokonania zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z ktoérymi zostaty
zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiajagcego. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty z uwzglednieniem
postanowien niniejszego paragrafu. Wykonawca, oprécz dowoddéw zaptaty, zobowigzany jest do
przedstawienia o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od
Wykonawcey wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi o$wiadczenia,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, a dowody zaplaty beda potwierdzaly wyplate
naleznego mu wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uznane dowody zaplaty naleznego
wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dhuzszy niz 14 dni.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do
Zamawiajacego o zaplate naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wylacznie nalezno$ci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu
opdznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, 0 ktorej mowa w ust. 15, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 12, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do
zgloszenia uwag w formie pisemne;.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do depozytu sgdowego.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajacego,
Z zastrzezeniem ust. 15-18, nastapi w terminie 14 dni od dnia zgloszenia uwag lub uplywu
terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.
Wstrzymanie zaplaty faktury w sytuacjach, gdy Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzkow,
0 ktéorych mowa w postanowieniach § 8 Umowy, nie stanowi opdznienia w zaptacie naleznosci.
W takim przypadku zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3, nastapi w terminie do 21
dni od dnia wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzkéw, wskazanych w zdaniu pierwszym,
ktoérym uchybit.
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§9.
Podwykonawcy

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz

jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolnosé
prawng, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujacym osobami
posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje, do§wiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot.

Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udzialem nastgpujacych
podwykonawcdow/dalszych podwykonawcow:

| —zakres ..o, ;

) —ZaKIeS ..oivviiiii e, .

. Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajagcemu zamiaru powierzenia robot objetych

Przedmiotem umowy podwykonawcy wraz ze szczegdtowym opisem zakresu powierzonych robot
- przed przystapieniem podwykonawcy do wykonywania tych robdt. Podwykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania robot, jesli Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na podwykonawce lub w ciggu
30 dni od daty zgtoszenia podwykonawcy nie ztozy Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciwu
wobec powierzenia robot objetych Przedmiotem umowy podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca zawart z oznaczonym podwykonawca umowe W formie pisemnej
i umowa ta zawiera szczegdtowy Przedmiot robdt budowlanych, powierzonych podwykonawcy,
zgloszenie okreslone w ust. 3 nie jest wymagane. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, ale nie p6zniej niz 14 dni przed data
rozpoczgcia robot, objetych umowg o podwykonawstwo.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 4, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej Przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, =zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow, w takim samym stopniu, jak za wlasne.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnio6st zabezpieczenie naleznego wykonania Umowy w wysokosci 3%

wynagrodzenia ryczattowego brutto przewidzianego za wykonanie Przedmiotu Umowy: kwota
zabezpieczenia ....................... zb (stownie: ... ),
forma zabezpieczenia ..............cooviiiiiiiinin..

. Zabezpieczenie nalezytego Wwykonania Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym zaptaty naliczonych
kar Umownych.

. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania

Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego, za nalezycie wykonane (tj. podpisania
protokotu koncowego Przedmiotu Umowy).
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi

za wady.
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Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawiera¢ deklaracj¢ o nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptacie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia. Udzielona gwarancja jest wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty zwigzane z wystawieniem Przedmiotowego
dokumentu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie wniesione w formie porgczenia jest wystawione przez bank, spotdzielcza kase
oszczednosciowo-kredytowa albo podmiot, 0 ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 299), ktore porgczaja nalezyte wykonanie Umowy do kwoty wskazanej w ust. 1
umowy. Koszty zwigzane z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Wykonawca.

Jezeli z uwagi na przedluzenie terminu wykonania Umowy, niezaleznie od przyczyn tego
przedtuzenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub
poreczeniach wygastoby przed uptywem przedtuzonego terminu wykonania Umowy, Wykonawca
na 7 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia przedstawia Zamawiajgcemu stosowny aneks
lub nowa gwarancje/porgczenie lub wptaca odpowiednie zabezpieczenie w gotowce.
Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku, Zamawiajacy moze zadaé od
gwaranta/poreczyciela wyplaty z gwarancji/poreczenia i zaliczy¢ uzyskang w ten sposob kwote na
poczet zabezpieczenia. Powyzsze uprawnienie powinno wynikaé z tresci gwarancji lub porgczenia.
Zmiany formy gwarancyjnej nalezytego wykonania Umowy moga by¢ dokonywane
z zachowaniem ciaglos$ci i bez zmniejszania wysokosci, a w szczegolnych wypadkach okreslonych
ustawg Pzp za zgoda Zamawiajacego.

§ 11.
Rekojmia oraz gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecy gwarancji na wykonanie przedmiotu Umowy.

Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg z chwilag podpisania odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy bez zastrzezen.

Do okresu rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym przepisy
Kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady lub usterki zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w Umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie
ma whasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg projektowg posiada¢ powinien lub zostat wydany
w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu Umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady i usterki powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki, ktore
powstaly wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedlug wskazéwek Zamawiajgcego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi na pismie
Zamawiajacego 0 grozacym niebezpieczenstwie wad i usterek.
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Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady i usterki
powstate wskutek rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady i usterki wykonanego
Przedmiotu Umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.

Wykonawca — w ramach rgkojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usunigcia wad lub usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 14 dni.

W okresie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jako$ci, Wykonawca jest obowigzany
do nieodptatnego usuwania wad rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te
ujawnig si¢ przed uptywem terminu okre§lonego w ust. 2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen
z tytutu gwarancji jako$ci takze po tym terminie, jezeli reklamowal wade przed jego uptywem.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pi$mie. Dla wad usunigtych w okresie gwarancji, termin dla tego zakresu biegnie
od nowa.

Do usterek maja odpowiednio zastosowanie Umowne postanowienia dotyczace wad.

§12.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy potwierdzonej wpisem w protokole
odbioru.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem Przedmiotu Umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem tego terminu.
W takim przypadku zostang naliczone kary Umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, w kazdym przypadku razacego

naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce — do razacych naruszen postanowien Umowy

zalicza si¢ w szczegblInosci:

a) zaistnienie sytuacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 10 lub 11;

b) opdznienie w realizacji ktoregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu przewidzianego dla
tego etapu w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekraczajace 14 dni;

C) stosowanie materiatow nieposiadajacych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajacych
sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.

O ile w Umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o =zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych

skorzystanie z prawa odstapienia.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysztos¢, za wyjatkiem przypadku

odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. a).

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzuje si¢ do

sporzadzenia protokotu, ktory bedzie okre§lal stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia
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odstapienia od Umowy oraz jezeli odstgpienie nastgpito z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na
swoj koszt przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy wysokos$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie
ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie harmonogramu-rzeczowo
finansowego realizacji Umowy.

Odstgpieniec od Umowy pod rygorem niewaznoS$ci powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwigzaniu w dniu doreczenia odstgpienia.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstapienia od Umowy.

10.W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany

11.

do przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy w terminie do 7 dni od powzigcia informacji
0 odstapieniu.

W sytuacji nieprzekazania terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zabezpieczy i
przeniesie wszystkie rzeczy znajdujace si¢ na terenie budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie Wykonawece.

§ 13.
Kary Umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary Umowne:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ Przedmiotu
Umowy;

2) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawcg z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizacje Przedmiotu
Umowy;

3) za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5 % ustalonego w Umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje¢ Przedmiotu Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

4) za op6znienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,5 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia
brutto za realizacje Przedmiotu Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

5) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow nieposiadajacych odpowiedniego
dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnoéci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy
- w wysokosci 5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ Przedmiotu
Umowy;

6) za nieprzekazanie petnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorej
mowa w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto
za realizacj¢ Przedmiotu Umowy za kazdy dzien opdznienia;

7) za brak udziatu w spotkaniu koordynacyjnym w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w
trybie okreslonym — w wysokosci 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje Przedmiotu Umowy;

8) za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujacych czynnosci objete Przedmiotem
Umowy na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, o ktéorym mowa
w § 15 ust. 1, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujagcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
0s6b $wiadczacych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz
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liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono Przedmiotowego
wymogu — za kazdy przypadek naruszenia;

9) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w§ 15 ust. 1 pkt. 4 Umowy, Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowna w wysokosci 1%
ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ Przedmiotu Umowy za kazdy
przypadek naruszenia;

10) za niedopelnieniec wymogu zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy O prace
W minimalnym lacznym wymiarze czasu pracy wskazanym przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowna
w wysokosci 0,5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ Przedmiotu
Umowy za kazdy przypadek naruszenia;

11) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie, za
kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

12) z tytulu niezgloszenia podwykonawcy lub powierzenia realizacji Przedmiotu umowy
podwykonawcy bez zawarcia z nim umowy w formie pisemnej — 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1,

13) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1.

14) W przypadku niewywigzania si¢ z zalozen przedstawionych w opracowaniu ,,Organizacja
budowy” — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto — za wykonanie catosci
przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek dokonanego
naruszenia.

2. Zaptata kary Umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodeg.

3. Kary Umowne podlegaja stosownemu taczeniu, suma ich nie moze przekroczyé 70%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, do wysoko$ci
odpowiadajacej rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach og6lnych.

§ 14.
Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem speienia
przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci
3. Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosci dokonania
zmiany Umowy w nastepujacym zakresie (oraz na nastepujacych warunkach):
1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w Sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych i materiatlowych, o ile zmiany takie sg korzystne dla Zamawiajacego, bez
konieczno$ci zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
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2) zmniejszenia zakresu realizacji robdt w przypadku wystapienia zmiany okolicznosci
spowodowanej lub odpowiednio powodujacej, ze:

a) wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie cz¢sci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po
stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

3) terminéw realizacji - Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy:

a) jesli pojawity si¢ okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawierania Umowy uniemozliwiajagcych dotrzymanie terminéw realizacji
wskazanych w Umowie;

b) jesli wystapity nastgpstwa bedgce wynikiem dziatania organow administracji publicznej lub
innych instytucji, w szczeg6lnosci:

- przekroczenie zakreslonych przepisami prawa terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa;

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

- ponadstandardowych termindw wydawania przez inne instytucje (np. gestorzy sieci jak
np. zakltady wodociagdéw, zaklady energetyczne, operatorzy sieci komodrkowych, lub
zarzadcy infrastruktury jak np. MZDW, GDDKIA, PKP PLK, Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie) uzgodnien, opinii itp.; uznanie wystgpienia ponadstandardowego
terminu stanowi arbitralne uprawnienie Zamawiajacego, po przedstawieniu argumentacji
przez Wykonawcg;

c) jesli wystapita konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sagdu lub
organu, ktorej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;

d) jesli wystapita konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym
grup spolecznych Iub zawodowych nieartykulowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

e) jesli dotrzymanie terminéw wskazanych pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powoddw, za
ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegdlnosci: zwloki Zamawiajacego
w przekazaniu materiatow zroédtowych o ktorych mowa w § 4, ust. 1 pkt 1 wniesienia przez
Zamawiajacego istotnej zmiany do projektu, na podstawie ktérego Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, zawieszeniem lub wstrzymaniem rob6t przez Zamawiajgcego;

f) jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania ktorych prawidlowa
realizacja Przedmiotu Umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona;

g) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, tj. w szczegoélno$ci
deszczu, gradu, sniegu, ujemnych temperatur itp. wystepujacych przez okres co najmniej
7dni  kalendarzowych, uniemozliwiajgcych  prowadzenie = robot  budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

h) w przypadku wystgpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaswiadczeniem
/o$wiadczeniem (lub innym dokumentem lub informacjg powszechnie dostepng) Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

18
Zadanie pn. ,,.Budowa $ciezki rowerowej Ciechanow - Gototczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym” zrealizowano przy pomocy
$rodkow z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach
,.Instrumentu wsparcia zadan waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego”



Mazowsze.

serce Polski

i) w przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego na skutek
okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy;

J) skrocenie terminu realizacji za zgodg Zamawiajacego;

K) zawieszenie robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

I) wprzypadku braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie
spowodowanej niedostgpnoscia sprzetu, produktow lub ich komponentow lub materiatow,
lub trudnosci w ich dostepie, niedostepno$cia lub trudno$cia w dostepie do personelu,
utrudnieniami w realizacji uslug transportowych lub innymi przyczynami pozostajagcymi
w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wzwiazku z ograniczeniami
natozonymi przez administracj¢ publiczng na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
wyniku polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow lub decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z
jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego lub poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapobiegania lub zwalczania zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2. W takim przypadku Strona dotknigta przyczynami niezwlocznie powiadomi o nich
druga Stron¢ umowy, a Strony przystapig do proby uzgodnienia zakresu zmian w Umowie
niezbednych w celu jej realizacji (w tym w szczegdlnosci zwigzanych z terminami odbiorow,
strukturg i terminami platno$ci, wprowadzeniem ptatnosci czgSciowych etc.) lub postanowia
0 catkowitym lub czeSciowym rozwigzaniu Umowy. W przypadku rozwigzania Umowy
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za cz¢$¢ Umowy juz wykonang do chwili
rozwigzania. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce termindéw realizacji Umowy
spowodowanych przyczynami, o ktéorych mowa w niniejszym postanowieniu, a takze w
przypadku rozwigzania Umowy spowodowanego wskazanymi powyzej przyczynami,
Zamawiajacemu nie przystuguje prawo naliczenia kar umownych. Okoliczno$ci, o ktérych
mowa W niniejszym postanowieniu stosuje si¢ do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w zakresie, w jakim ich dotycza. Kazda ze Stron umowy moze Zzadac¢
przedstawienia  dodatkowych  o$wiadczen Iub  dokumentéw  potwierdzajacych
wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy;

4) zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zwigkszenia Ilub
zmniejszenia zakresu realizacji robot;

5) zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomoca
ktorych Wykonawca wykazal spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze inny proponowany
podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz
wymagany w trakcie postgpowania;

6) wprowadzenia robdt zamiennych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego,
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych - bez koniecznos$ci zwigkszania wynagrodzenia Wykonawcy;

7) wprowadzenia robot zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych - bez koniecznos$ci zwigkszania wynagrodzenia Wykonawcy,

8) wystapienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczegdlnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajacego, koniecznosci wprowadzenia zmian

w dokumentacji projektowej;
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11)

12)
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wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa w zakresie majacym wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;
zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie lub
ciag zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od Stron Umowy, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci. Dla okreslenia, czy dane
zdarzenie/zdarzenia stanowig sit¢ wyzszg rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego.
zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego — w sytuacji wystapienia okolicznosci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci przy jego sporzadzaniu;
Zamawiajacy dopuszcza ptatnos$ci czestsze niz okreslone § 8 ust. 3 na wniosek Wykonawcy lub
z wlasnej inicjatywy w zakresie zakonczonych robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo
finansowym.
§ 15.
Personel Wykonawcy

1. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okres§la wymagania zatrudnienia
przez Wykonawcg oraz podwykonawcow na podstawie umow o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisie art. 22
§ 1 Kodeksu pracy.

1)

2)

3)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu realizacji
Przedmiotu Umowy zapewnit zatrudnienie na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu
pracy oraz w zakresie czynnosci, okreslonych w SIWZ, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.
Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w dniu przekazania harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorym mowa w §2, przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy wraz z wykazem o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem
imienia 1 nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat/czgs¢ etatu). Osoby te
musza bra¢ udzial w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie pozniej niz w kolejnym dniu
roboczym po zmianie osob ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie
Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow,

kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 Dni robocze, Wykonawca i podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyé
Zamawiajagcemu do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce oraz
podwykonawcow z osobami wykonujagcymi wskazane przez Zamawiajacego czynnoSci
w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy. Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnosci® bez nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data

* Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
Z przepisami ww. ustawy.
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu osob zatrudnionych
oraz kopii zanonimizowanych uméw zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcow
z osobami wykonujacymi czynnos$ci okreslone przez Zamawiajacego w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia os6b
na podstawie umowy o prace. Z tego tytutu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna,

5) rodzaj czynnosci niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg oraz podwykonawcow osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: wykonywanie robot
budowlanych (m. in. prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynno$ci
wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwigzanych z postugiwaniem si¢ okreslonymi
narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci
administracyjno-biurowych).

§ 16.
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w postanowieniu § 8 ust. 1 Umowy, przenosi
na Zamawiajacego, bezwarunkowo i bez ograniczen, autorskie prawa majatkowe do wszelkich
utwordéw powstatych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje bez ograniczen, z dniem przekazania
Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej, w szczegolnosci na ponizszych polach eksploatacji:

1) utrwalenie utworow dowolng technika, w tym drukarska, cyfrowa, -elektroniczng,
fotograficzna, optyczng, laserowa, na kazdym no$niku, wiaczajac w to takze nosniki
elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier;

2) zwielokrotnienia utwordéw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowe;j,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wiaczajac w to takze
nosniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier;

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatlu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenia utworéw lub poszczegdlnych elementéow do pamigci komputera i sieci
wewnetrznych typu Intranet, jak réwniez przesytania utworu w ramach wyzej wymienionej
sieci;

5) upubliczniania utworéw w formie elektroniczne;j;

6) wykorzystanie utworow lub ich dowolnych cze$ci do prezentacji;

7) sporzadzanie wersji obcojezycznych utworow;

8) laczenie fragmentéw z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utworéw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje,
wykorzystywanie utworow jako materiat wyjsciowy do tworzenia innych utwordw.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na polach eksploatacji, o ktérych mowa
w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem
wykonywania autorskich praw zaleznych.

4. Przeniesienie praw autorskich nastgpuje na czas nieokreslony oraz nieograniczony, co do miejsca
i czasu.

5. Z chwilag przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych przechodzi
na Zamawiajacego wiasnos¢ nosnikow, na ktorych utrwalono utwory.
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Wykonawca oswiadcza, iz wytworzone utwory nie beda obcigzone jakimikolwiek prawami osob
trzecich, a w szczego6lnosci korzystanie z tych utworow przez Zamawiajacego nie bedzie naruszato
praw wiasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich osob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wszelkie wady prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci za roszczenia osob trzecich wynikajgce z naruszenia praw
wlasnosci intelektualne;.
W  przypadku wystgpienia o0so6b trzecich przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami
z tytutlu praw autorskich lub innych, odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi Wykonawca, ktory
zwréci Zamawiajacemu wszelkie koszty i kwoty zasadzone z tego tytutu od Zamawiajacego
na rzecz osob trzecich.
§17.
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu

cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Strony maja obowiazek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu lub zlozeniu wniosku w Przedmiocie postgpowania
upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu.

O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwlocznie druga Strong.
Niedopehienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na poprzednio
wskazany adres za dorgczona.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
w zwigzku z wykonywaniem Umowy, podejma w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia
w zakresie rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie doprowadza do rozwigzania sporu
w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczecia negocjacji, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnigciu przez Sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Postanowienie dotyczace wiasciwosci sadu pozostaje skuteczne takze na wypadek odstgpienia
od Umowy.

Umowg niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Wykonaweca, trzy Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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(minimalne wymogi dotyczgce umowy o podwykonawstwo)
Zalacznik nr 1
do Umowy nr .... zawartej w dniu .......ceueneen.
UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......
zawarta w ............... w dniu............ pomigdzy:
..................................... , dalej: ,,Wykonawca”
a
....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”
W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,,Umowa

gléwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest ....................
(,,Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej umowy shuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRzEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

2. Strony o$wiadczajg, ze zakres robdt okreSlonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie robdt, do
wykonania ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy glowne;j.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robot zamiennych, robot
dodatkowych albo pominigcia niektorych robot w zwigzku z zakresem robot okre§lonym w ust. 1,
zmiana Przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
wykonania robot zamiennych, rob6t dodatkowych Iub pominigcia robdt przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami Umowy gltowne;j.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§2.
1. Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjal techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
1 wystarczajace do realizacji robdt oraz wypelnienia wszelkich innych obowiazkéw zgodnie
Z postanowieniami umowy.
2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz technologig okre$long przez Zamawiajacego.

23
Zadanie pn. ,,.Budowa $ciezki rowerowej Ciechanow - Gototczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym” zrealizowano przy pomocy
$rodkow z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach
,.Instrumentu wsparcia zadan waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego”



10.

S ot Cichanonc Mazowsze.

e e

e serce Polski

DALSI PODWYKONAWCY
§3.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebg¢dacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolnos¢
prawng, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajacym pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot lub ustug. Fakt zlecenia czgsci robdt lub ushug dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za
wlasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z dalszym
podwykonawca w terminie 14 dni przed planowanym przystapieniem dalszego podwykonawcy do
wykonywania robdot. Wraz z projektem Podwykonawca sklada wyrazong na piSmie zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem.
Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce projektu
umowy z dalszym podwykonawca lub jej projektu wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania robo6t okreslonych w umowie lub w projekcie, nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca o tresci zgodnej z
projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie¢ zawartej umowy z dalszym podwykonawcag w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym
podwykonawca, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robdot musi zawiera¢ sie w zakresie robot wynikajacym z Umowy glowne;j.
Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§ 4.

Za wykonanie Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokos$ci............ .
Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesigcznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie do 14
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedlozeniu przez Podwykonawcg wraz z fakturg
dowodow zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych dalszych
podwykonawcdow, biorgcym udzial w czes$ci prac podlegajacych odbiorowi w danym okresie
rozliczeniowym.
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4, W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi platnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ o tym Zamawiajacego na pismie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy wylgcznie nalezno$ci
wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci tylko naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy, bez
odsetek naleznych z tytulu opdznienia — po zajeciu przez Wykonawce stanowiska w powyzszej
sprawie.

7. Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy
gtéwne;.

8. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy zlozy kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sadowego.

9. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8 , nastgpi w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 5.

1. Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowiazki Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.

2. Termin ptatno$ci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do wszystkich kolejnych umoéw zawieranych migdzy
dalszymi podwykonawcami.

3. Podwykonaweca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
op6znienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu robot, w wykonaniu,
ktorych uczestniczyl Podwykonawca, dalsi podwykonawcy 1 podwykonawcy dalszych
podwykonawcoéw. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa odnoszace
si¢ do Przedmiotu umowy.

25
Zadanie pn. ,,.Budowa $ciezki rowerowej Ciechanow - Gototczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym” zrealizowano przy pomocy
$rodkow z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach
,.Instrumentu wsparcia zadan waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego”



Mazowsze.

serce Polski

(minimalne wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo)

Zalacznik nr 2
do Umowy nr .... zawartej w dniu ..................

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawarta w ............... w dniu............ pomigdzy:

..................................... , dalej: ,,Wykonawca”

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,,Umowa
gléwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej Przedmiotem jest ....................
(,,Przedmiot zaméwienia”). Zawarcie niniejszej umowy shuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamoéwienia.

PRzEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy nast¢pujacych
USTUG TUD dOStaW ..ot e
w zwiazku z realizacja przez Wykonawce Przedmiotu zamoéwienia.

2. Strony oswiadczaja, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie Przedmiotu
zamoéwienia, do wykonania ktorego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gldwne;.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczajacych poza
zakres okreslony w ust. 1, zmiana Przedmiotu niniejszej umowy mozliwa jest po uprzednim
rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamoéwienia, w wyniku zmiany Umowy gtéwne;.

4. Strony o$wiadczaja, ze warto$¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej warto$¢ i Przedmiot, podlega
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w SIWZ 1 niniejszej
umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§2.
Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajgca wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, wymagane
uprawnienia  oraz  potencjal  techniczny 1  finansowy  oraz = zasoby  niezbedne
i wystarczajace do realizacji umowy oraz wypeklienia wszelkich innych obowiazkow zgodnie
z postanowieniami umowy.

DALSI PODWYKONAWCY

§3.
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1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie cz¢éci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawna, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajagcym
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie i wyposazenie do
wykonania zleconych ustug lub dostaw. Fakt zlecenia czg¢éci ustug lub dostaw dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie
postanowien umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za
wlasne dziatania i zaniechania.

3. Podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy z dalszym podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

4. Umowa, o ktorej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im ustug lub dostaw musi zawiera¢ si¢ w zakresie Przedmiotu zamodwienia
wynikajacym z Umowy gtéwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§4.

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie W WySOKOSCI......o.vvvieiiiriininninnennns. .

2. Wynagrodzenie wyptacane bgdzie miesigcznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT.

3. Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowodoéw zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych
dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w cze$ci prac podlegajacych odbiorowi w danym
okresie rozliczeniowym.

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatno$ci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowiazany jest poinformowac o tym Zamawiajacego na pismie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wylacznie naleznosci
wynikajacych z przedtozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko
naleznosci powstatych po jej przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu op6znienia.

7. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy
gtéwne;.

8. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sadowego.

9. Bezpos$rednia zaplata, z zastrzezeniem ust.7 i 8 , nastagpi w terminie 30 dni od dnia zgloszenia
uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 5.

1. Postanowienia dotyczace zasad zawierania umoéw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki 1 terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.

2. Termin ptatno$ci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do wszystkich kolejnych umow zawieranych migdzy
dalszymi podwykonawcami.

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
opoOznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyl Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu
ktérych uczestniczyl Podwykonawca, dalsi podwykonawcy 1 podwykonawcy dalszych
podwykonawcoéw. Powyzsze ma zastosowanie roéwniez do dalszych Podwykonawcow.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa odnoszace
sie do Przedmiotu umowy.
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