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Zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym” zrealizowano przy pomocy 
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

 „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA (WZÓR) 

 

zawarta w Ciechanowie w dniu ……………. 2020 r. Powiatem Ciechanowskim z siedzibą 

w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

Ciechanowskiego w osobach: 

1. Pani Joanny Potockiej - Rak - Starosty Ciechanowskiego 

2. Pana Stanisława Kęsika - Wicestarosty 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego 

Pani Hanny Dworeckiej,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 

a  
 

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) 

………………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………..…………… (kod pocztowy 

……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……….………………, pod nr KRS 

……………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………………… zł, wpłaconym 

w wysokości ……………….……, NIP ……………………….…, REGON 

………………………..…, zwana w dalszej części umowy …………………………, reprezentowana 

przez1: 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

………………..……… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………… (kod 

pocztowy ………………..…….…… ), przy ulicy ……...……………………, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

………………………, pod nr KRS ………..………………, o kapitale zakładowym w wysokości 

………………….…….… zł, NIP …………….……………, REGON ………………………, zwana 

w dalszej części umowy ………………………, reprezentowana przez2: 

 

SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), 

SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) 

……………………… Spółka Jawna z siedzibą w ……………… (kod pocztowy ………………), 

przy ulicy …………….……, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….……………, pod nr KRS …………….…………, 

NIP ………………………….…, REGON …………………..………, zwana w dalszej części umowy 

……………………, reprezentowana przez2: 

 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

……………………… zamieszkały w ………….…………… (kod pocztowy ……………………), 

przy ul. ………………..……., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ……..……………… 

w ………………….…… (kod pocztowy ………………………), przy ul. ………..………………, 

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………..……, pod 

 
1 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 
2 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 
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numerem ……………….………; NIP ………………………, REGON ………………………, zwany 

w dalszej części umowy ………….……………, reprezentowany przez3: 
 

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) 

……………….……… zamieszkały w ……………………… (kod pocztowy ………………………), 

przy ul. ……….………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………………..……, pod numerem ………………..……… i ………….…………… zamieszkały 

w …..……….…….…… (kod pocztowy …………..………………), przy ul. ……………………..…., 

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………………, pod 

numerem ………….……….……, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej pod firmą …………….……… w ……………..…… (kod pocztowy ………..…………), 

przy ul. …………………….……, NIP ……………….………, REGON …..………..…………, 

zwani w dalszej części umowy ……………………………, reprezentowani przez4: 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 

łącznie zwanymi „Stronami”. 
 

Niniejsza Umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr  sprawy  

WO-ZP.272.3.15.2020 na realizację zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa parku rekreacyjno –

poznawczego w Gołotczyźnie” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej 

Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym”-Podniesienie atrakcyjności 

regionu” przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” (dalej jako: 

„Postępowanie”). 

 

Definicje 

Przyjmuje się, że poniższe terminy w dalszej części Umowy będą oznaczać: 

1) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz jej wyjaśnienia opublikowane 

w trakcie przeprowadzania Postępowania.  

2) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz jego wyjaśnienia lub zmiany opublikowane 

w trakcie przeprowadzania Postępowania. 

3) dokumentacja projektowa – opracowane przez Wykonawcę projekty budowlane, wykonawcze, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, 

harmonogramy oraz inne opracowania niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z 

PFU. 

4) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (lub inne dni pracujące dla Zamawiającego), 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego; 

5) teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na 

urządzenia i materiały Wykonawcy;  

 
3 Dotyczy tylko sytuacji, w których za stronę działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku osobistej 

reprezentacji należy wykreślić; w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy a nie spółka. 
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6) wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w Umowie 

lub wykonanie niezgodnie z odpowiednią dokumentacją projektową, warunkami technicznymi, 

wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami; 

7) usterka – wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót, której usunięcie 

jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem 

8) koncepcja dokumentacji projektowej – przedstawienie w formie uproszczonej rozwiązań 

projektowych spełniających założenia przedmiotu Umowy.   

9) etapy robót – wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym etapy realizacji poszczególnych 

rodzajów robót, rozumiane jako miesiące rozliczeniowe.  

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania 

inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu parku rekreacyjno-poznawczego w 

Gołotczyźnie, wchodzącego w skład zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – 

Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym” 

2. Sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych prac, w szczególności prac projektowych  

i robót budowlanych, obejmujących Przedmiot Umowy został określony w SIWZ, Koncepcji 

architektoniczno-budowlanej oraz PFU. 

3. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do opracowania kompletu 

dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania i odbioru robót budowlanych, 

uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawo budowlane oraz 

Prawo zamówień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem art. 29, art. 30, art. 31 ustawy 

Prawo zamówień publicznych). 

4. Komplet opracowanej dokumentacji projektowej będzie zawierać w szczególności: 

− Projekt budowlany – 5 egz. w wersji papierowej; 

− Projekty wykonawcze wszystkich branż objętych opracowaniem - 5 egz. w wersji 

papierowej; 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w wersji 

papierowej; 

− Przedmiary robót 3 egz. w wersji papierowej;  

− Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dodatkowo wersję elektroniczną pełnej 

dokumentacji projektowej na płycie CD/DVD w ilości 2 egz. w wersji edytowalnej w formacie 

dwg. lub dxf., doc., a także w formacie pdf. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dla dokumentacji projektowej wszystkie wymagane 

prawem opinie, zatwierdzenia, pozwolenia, sprawdzenia, konieczne ekspertyzy, uzgodnienia itp.  

7. Wykonawca wystąpi do organu administracji architektoniczno-budowalnej z wnioskiem o 

pozwolenia na budowę – podstawą do rozpoczęcia robót budowalnych jest uzyskanie decyzji 

ostatecznej o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zawiadomienia o rozpoczęciu robót 

budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowalne.   

8. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

projektowej oraz robót budowlanych na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej w zakresie określonym w PFU i koncepcji architektoniczno-budowalnej. 
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9. Wykonawca w terminie 18 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu, 

celem zatwierdzenia, koncepcje dokumentacji projektowej w wersji papierowej lub elektronicznej. 

Po przedstawieniu Zamawiającemu koncepcji dokumentacji projektowej: 

a) Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych wniesie do niej uwagi lub zaakceptuje przedłożoną 

koncepcje dokumentacji projektowej, 

b) W przypadku braku akceptacji, o której mowa w pkt. a), Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia uwag ma obowiązek poprawienia koncepcji dokumentacji projektowej 

z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i przedłożenia jej ponownie Zamawiającemu do 

akceptacji; w takim przypadku powtórzona zostaje procedura, o której mowa w pkt. a). 

10. W przypadku braku zaakceptowania koncepcji dokumentacji projektowej w terminie do 30 dni 

roboczych od daty podpisania Umowy, przy jednoczesnym dochowaniu procedury, o której mowa 

w ust. 9, w tym terminów obligujących Strony, Zamawiający ma prawo – w terminie 30 dni, licząc 

od daty upływu ww. terminu – odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. W przypadku dwukrotnej odmowy akceptacji koncepcji dokumentacji projektowej, Zamawiający 

ma prawo – w terminie 30 dni od stwierdzenia drugiego przypadku braku akceptacji – do 

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 lub 11, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 

§ 12 Umowy. 

§ 2. 

Harmonogram 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej: 

„Harmonogram”) w podziale na etapy robót rozumiane jako miesiące rozliczeniowe realizacji 

robót. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. 

2.  Zamawiający zgłosi uwagi lub zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni 

roboczych od daty jego przedłożenia Zamawiającemu. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

Harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu w trybie określonym w ust. 2 jest 

jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na etapie realizacji przedmiotu Umowy 

wymaga akceptacji Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego i nie powoduje 

konieczności zmiany treści Umowy.  

 

§ 3. 

Współpraca Stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na 

należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca oświadcza, że zna przepisy prawa 

krajowego, wspólnotowego oraz wszelkie inne regulacje dotyczące Przedmiotu Umowy. 
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2. Strony zobowiązują się wykonywać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami sztuki budowlanej oraz treścią i celem Umowy. 

3. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie 

pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, 

o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni 

robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez 

Wykonawcę, o której mowa w ust. 3, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące                         

są wskazania Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco i bez wezwań Zamawiającego informować 

Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą 

mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności na termin jego wykonania, 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich 

zaistnieniu. 

6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu tych okoliczności. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji 

Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów będących w 

posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

1) po stronie Wykonawcy: 

............................................, tel. ........................, e-mail ……………………..; 

2) po stronie Zamawiającego: 

............................................, tel. ........................, e-mail: …………………….. 

9. Osoba wskazana w ust. 8 pkt. 2) nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego. 

10. Zmiana osób wymienionych w ust. 8 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony              

za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje 

się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji z danymi nowego 

przedstawiciela. 

11. Wszelkie zmiany osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy 

w stosunku do osób wskazanych w ofercie są możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej 

przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby lub 

długotrwałej niezdolności do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu Umowy musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie potencjału kadrowego 

Wykonawcy. 

12. Zmiana, o której mowa w ust. 11, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczające uznają 

pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiającego i uzyskanie jego pisemnej 

akceptacji dla dokonania zmiany. 
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§ 4. 

Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) przekazanie Wykonawcy materiałów źródłowych, dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy 

najpóźniej w dniu zawarcia Umowy; 

b) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, zgodnie z § 6 ust. 2; 

c) przystąpienie do odbioru końcowego oraz odbioru ostatecznego zgodnie z procedurą podaną w 

§ 7 Umowy;  

d) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej; 

b) wystąpienie do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o pozwolenie 

na budowę oraz zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane; 

c) opracowanie i wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego; 

d) bieżąca aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

e) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

f) dostosowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy; 

g) wprowadzenie założeń przedstawionych w opracowaniu „Organizacja budowy” – zgodnie z 

ofertą Wykonawcy; 

h) utrzymanie porządku oraz ochrona mienia znajdującego się na Terenie budowy od dnia 

przejęcia terenu budowy;  

i) zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony 

przeciwpożarowej; 

j) umieszczenie na terenie budowy niezbędnych tablic informacyjnych oraz innych m.in. 

przekazanych przez Zamawiającego (jeśli wymagane); 

k) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy; 

l) wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie 

do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego Przedmiotu Umowy; 

m) dopilnowanie, aby wyroby budowlane, które będą używane do realizacji Przedmiotu Umowy, 

spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333); 

n) przedłożenie Zamawiającemu w toku realizacji Przedmiotu Umowy atestów, certyfikatów, 

aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie 

dopuszczenie do stosowania; 

o) zapewnienie zasilenia terenu budowy w energię elektryczną oraz inne niezbędne media na 

czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponoszenie kosztów ich zakupu/zużycia; 

p) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót;  

q) zgłaszanie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu; 

r) w przypadku robót ulegających zakryciu, uzyskanie wpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

do dziennika budowy potwierdzającego zgodność z projektorem wykonana robót; 

s) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy; 
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t) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

u) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

v) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli wymagane); 

w) wykonanie robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy 

użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania Umowy; 

x) utrzymanie porządku na terenie budowy w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu robót – 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania; 

y) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji 

Przedmiotu Umowy – naprawienie jej lub wymianę na nową (przynajmniej doprowadzenie do 

stanu poprzedniego, sprzed uszkodzenia); 

z) w wyniku powstałych w trakcie wykonywania robót: 

− materiałów pozyskanych z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania – 

złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

− drewna pozyskanego z wycinki drzew i krzewów nadającego się do wykorzystania bądź 

sprzedaży – przekazanie ich  Wykonawcy, przy czym cenę drewna pozyskanego przez 

Wykonawcę należy skalkulować w złożonej ofercie, 

− ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów (np. gruzu) – zutylizowanie zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów 

potwierdzających utylizację, 

− nadmiaru gruntu – zagospodarowanie na terenie budowy lub usunięcie poza teren 

budowy na koszt Wykonawcy;  

aa) przekazanie przedmiotu Umowy do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

bb) przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji projektowej 

powykonawczej zawierającej m. in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z aktualizacją 

użytków oraz materiałów określonych jako podstawa odbioru oraz płatności;  

(z uwagą że projekt budowalny w wersji papierowej będzie przekazany Zamawiającemu w 

ilości 3 egz.)  

cc) zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i uzyskanie map stanowiących część 

dokumentacji powykonawczej; 

dd) umożliwienie wstępu na teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji związanych 

z realizacją Umowy przedstawicielom określonych służb oraz organów, a także innym 

wskazanym przez Zamawiającego osobom; 

ee) zapewnienie na budowie obecności kierownika budowy; 

ff) w przypadku konieczności – zapewnienie nadzoru archeologicznego; 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego, jak i wobec osób 

trzecich, z tytułu wszelkich szkód i strat wynikłych lub związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt i ryzyko dostaw urządzeń, 

materiałów i innych elementów wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym  

do składowania ich zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem oraz zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
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§ 5. 

Oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że:  

1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;  

2. Ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat 

związanych i wynikłych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy;  

3. Ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw chronionych, a w szczególności praw 

wynikających z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku 

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami;  

4. Ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia obiektu oraz uszkodzenia, zniszczenia lub 

utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na Terenie budowy oraz 

wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na Terenie budowy oraz bezpośredniego 

sąsiedztwa Terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą przekazania Terenu budowy 

Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich –  

opóźnień w wykonywaniu Przedmiotu Umowy jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;  

5. Zapoznał się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi oraz że- posiada 

niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości, w tym zasoby ludzkie 

i sprzętowe oraz uprawnienia konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania Umowy 

i będzie w stanie należycie wykonać Przedmiot Umowy na warunkach określonych w Umowie;  

6. Wykona Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami i odpowiednimi 

przepisami prawa, a w szczególności ustawą Pb, a także obowiązującymi normami, przepisami 

BHP i przeciwpożarowymi oraz branżowymi, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

z zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 

 

§ 6. 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy do dnia  29 kwietnia  2022 r. 

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie trzech dni roboczych 

od otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy rozumie się wykonanie wszystkich czynności, w tym 

dokumentacji projektowej, robót oraz wszelkich prac składających się na Przedmiot Umowy, 

dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności wymaganych dla dopuszczenia 

Przedmiotu Umowy do użytkowania, w tym przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

4. Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7. 

Odbiory oraz usunięcie wad lub usterek 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory częściowe; 

2) odbiór końcowy; 

3) odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady zwany odbiorem 

pogwarancyjnym. 
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2. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu oraz etapy robót 

zakończone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3. Odbiór częściowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. W odbiorach częściowych uczestniczą przedstawiciele 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru. W razie nieobecności Wykonawcy 

w trakcie procedury odbiorowej Zamawiający spisuje protokół odbioru częściowego 

jednostronnie, a ustalenia protokołu spisanego jednostronnie są wiążące dla Zamawiającego oraz 

Wykonawcy. 

4. Protokół odbioru częściowego nie stanowi potwierdzenia przejęcia przez Zamawiającego od 

Wykonawcy części robót.  

5. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych oraz wszelkich innych prac 

składających się na przedmiot Umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru końcowego robót 

jest także dopełnienie przez Wykonawcę wszystkich czynności wymaganych powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu Umowy do użytkowania. 

W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz 

Inspektorzy Nadzoru. W razie nieobecności Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej 

Zamawiający spisuje protokół odbioru końcowego jednostronnie, a ustalenia protokołu spisanego 

jednostronnie są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. 

Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania 

zawiadomienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz dopełnienia wszystkich innych czynności 

wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przedstawienie 

Zamawiającemu: 

1) dziennika budowy, 

2) protokołów prób i badań, 

3) gwarancji, 

4) instrukcji obsługi, 

5) aprobat technicznych, certyfikatów, atestów, 

6) deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub EU, 

7) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4 Umowy, 

8) dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania 

przedmiotu Umowy,  

9) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu Umowy, 

10) dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. 

8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego nie później niż w terminie 14 

dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego.  

9. Zamawiający odmawia dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbiorowych 

stwierdzono zaistnienie którejkolwiek z poniższych sytuacji: 

1) występują wady przedmiotu Umowy; 

2) Wykonawca nie wywiązał się z jakiegokolwiek obowiązku, o którym mowa w Umowie; 

3) roboty budowlane nie zostały zakończone; 
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4) stwierdzono braki w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 7 Umowy. 

10. Wystąpienie którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 9, zostanie odnotowane w protokole 

z czynności odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do usunięcia wad 

przedmiotu Umowy lub wywiązania się z obowiązku/obowiązków, którym uchybił lub 

zakończenia robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim 

przypadku uznaje się, że Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, a Zamawiający jest uprawniony do 

naliczania kar umownych zgodnie z postanowieniem Umowy, o których mowa w § 13.  

11. Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastępstwie 

Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma obowiązek 

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad lub usterek. 

Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem 

zastępczym, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w razie braku powyższych 

możliwości – Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwróci udokumentowane koszty 

poniesione w ramach wykonania zastępczego przez Zamawiającego. 

12. Odbiór końcowy jest dokonywany poprzez złożenie przez przedstawiciela Zamawiającego 

stosownego oświadczenia w protokole odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

13. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz dokonania wszelkich 

przewidzianych prawem czynności wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu Umowy do 

użytkowania, na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy. 

 

§ 8. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu 

Umowy: na kwotę …………………………… zł brutto (słownie:………………………) w tym:  

 w tym: 

a) w roku 2021 na kwotę *…….…..……..… zł brutto (słownie: 

……...........…………..…………) 

b) w roku 2022  na kwotę *…….…..……..… zł brutto (słownie: 

……...........………….…………) 

*Zamawiający wskaże wg możliwości finansowych w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą. 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu Umowy, jak również wszelkie inne koszty bez których nie można wykonać 

Przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, 

uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót 

porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania 

Przedmiotu Umowy (w tym podatek w obowiązującej wysokości). 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, 

nastąpi w trzech częściach.  

1) Pierwsza w 2021 r. po wykonaniu minimum 25% zakresu rzeczowego robót, wynikających 

z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, na warunkach określonych 

w ust. 4. 

2) Druga w 2021 r. po wykonaniu minimum 50% zakresu rzeczowego robót, wynikających 

z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, na warunkach określonych 

w ust. 4. 
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3) Trzecia część wynagrodzenia umownego brutto płatna będzie po zakończeniu i odbiorze 

całości zakresu rzeczowego robót, na warunkach określonych w ust. 5. 

4 Rozliczenie częściowe przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), nastąpi na 

podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego faktury częściowej jest dołączenie do niej przez Wykonawcę podpisanego przez 

przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz Wykonawcę protokołu odbioru 

częściowego Przedmiotu Umowy. 

5. Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej 

przez Wykonawcę. Wartość faktury końcowej stanowić będzie różnicę między kwotą umowną 

wskazaną w ust. 1, a kwotami poprzednio zafakturowanymi. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego faktury końcowej jest dołączenie do niej przez Wykonawcę podpisanego przez 

przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz Wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

6. Nieodzownym elementem protokołów odbioru częściowego i końcowego Przedmiotu Umowy 

będą opracowane przez Wykonawcę, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego zestawienia wartości wykonanych robót 

(opracowane w oparciu o etapy harmonogramu) sporządzone narastająco od początku budowy 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym.  

7. Kwota wynagrodzenia za każdą część realizacji przedmiotu Umowy ustalana jest na podstawie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, będzie następowała w terminie do 21 dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi 

wymaganymi Umową dokumentami. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego:  

Nabywca: 

Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie  

ul.17 Stycznie 7, 06-400 Ciechanów 

NIP:5661889579 

Odbiorca: 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.   

9. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 

10. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

11. Warunkiem dokonania zapłaty częściowych faktur wystawianych przez Wykonawcę jest 

przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały 

zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 

wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty z uwzględnieniem 

postanowień niniejszego paragrafu. 

12. Warunkiem dokonania zapłaty końcowej faktury wystawianej przez Wykonawcę jest 

przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały 

zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
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wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty z uwzględnieniem 

postanowień niniejszego paragrafu. Wykonawca, oprócz dowodów zapłaty, zobowiązany jest do 

przedstawienia oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnego im od 

Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oświadczenia, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a dowody zapłaty będą potwierdzały wypłatę 

należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający za rozstrzygające uznane dowody zapłaty należnego 

wynagrodzenia.  

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 14 dni. 

14. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego o zapłatę należnego mu wynagrodzenia. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w szczególności tylko należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek należnych z tytułu 

opóźnienia. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, kwota ta zostanie 

potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12, nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego do 

zgłoszenia uwag w formie pisemnej. 

18. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, 

Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do depozytu sądowego. 

19. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem ust. 15-18, nastąpi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu 

terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. 

20. Wstrzymanie zapłaty faktury w sytuacjach, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków, 

o których mowa w postanowieniach § 8 Umowy, nie stanowi opóźnienia w zapłacie należności. 

W takim przypadku zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w terminie do 21 

dni od dnia wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, wskazanych w zdaniu pierwszym, 

którym uchybił.  

21. Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania – https://efaktura.gov.pl/. Zamawiający wskazuje numer PEF 

Zamawiającego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 

ze zm.): 5661889579. 
 

§ 9. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz 

jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponującym osobami 

https://efaktura.gov.pl/
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posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych 

robót. 

2. Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany będzie z udziałem następujących 

podwykonawców/dalszych podwykonawców: 

1) …………………………………. – zakres ………….…….………. ; 

2) …………………………………. – zakres ………………………... . 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu zamiaru powierzenia robót objętych 

Przedmiotem umowy podwykonawcy wraz ze szczegółowym opisem zakresu powierzonych robót 

- przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania tych robót. Podwykonawca może 

przystąpić do wykonywania robót, jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na podwykonawcę lub w ciągu 

30 dni od daty zgłoszenia podwykonawcy nie złoży Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciwu 

wobec powierzenia robót objętych Przedmiotem umowy podwykonawcy. 

4. W przypadku gdy Wykonawca zawarł z oznaczonym podwykonawcą umowę w formie pisemnej 

i umowa ta zawiera szczegółowy Przedmiot robót budowlanych, powierzonych podwykonawcy, 

zgłoszenie określone w ust. 3 nie jest wymagane. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii Umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, ale nie później niż 14 dni przed datą 

rozpoczęcia robót, objętych umową o podwykonawstwo. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 4, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której Przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne. 

 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należnego wykonania Umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto przewidzianego za wykonanie Przedmiotu Umowy: kwota 

zabezpieczenia ………………….. zł (słownie: ………………………………….……………), 

forma zabezpieczenia …………………………..… . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń 

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym zapłaty naliczonych 

kar Umownych. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, za należycie wykonane (tj. podpisania 

protokołu końcowego Przedmiotu Umowy). 

4. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi  

za wady. 

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 
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6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 

gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze 

pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. Udzielona gwarancja jest wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z wystawieniem Przedmiotowego 

dokumentu ponosi Wykonawca. 

7. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia jest wystawione przez bank, spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową albo podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 299), które poręczają należyte wykonanie Umowy do kwoty wskazanej w ust. 1 

umowy. Koszty związane z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Wykonawca. 

8. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu wykonania Umowy, niezależnie od przyczyn tego 

przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub 

poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu wykonania Umowy, Wykonawca 

na 7 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks 

lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie zabezpieczenie w gotówce.  

Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może żądać od 

gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na 

poczet zabezpieczenia. Powyższe uprawnienie powinno wynikać z treści gwarancji lub poręczenia. 

9. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania Umowy mogą być dokonywane 

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych 

ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Rękojmia oraz gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu Umowy.  

2. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg z chwilą podpisania odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy bez zastrzeżeń.  

3. Do okresu rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy 

ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  

w Umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany Przedmiot Umowy nie 

ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją projektową posiadać powinien lub został wydany  

w stanie niezupełnym. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki Przedmiotu Umowy istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze, lecz  

z przyczyn tkwiących w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki, które 

powstały wskutek wykonania Przedmiotu Umowy według wskazówek Zamawiającego. 

Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi na piśmie 

Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad i usterek. 

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki 

powstałe wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady i usterki wykonanego 

Przedmiotu Umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania 

technicznego. 

8. Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni.  
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9. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany  

do nieodpłatnego usuwania wad rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te 

ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń 

z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego 

na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

11. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji, termin dla tego zakresu biegnie 

od nowa. 

12. Do usterek mają odpowiednio zastosowanie Umowne postanowienia dotyczące wad. 

 

§ 12. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy potwierdzonej wpisem w protokole 

odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem tego terminu. 

W takim przypadku zostaną naliczone kary Umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w każdym przypadku rażącego 

naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę – do rażących naruszeń postanowień Umowy 

zalicza się w szczególności: 

a) zaistnienie sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 10 lub 11; 

b) opóźnienie w realizacji któregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu przewidzianego dla 

tego etapu w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekraczające 14 dni; 

c) stosowanie materiałów nieposiadających wymaganych dopuszczeń lub niezapewniających 

sprawności eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy. 

4. O ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających 

skorzystanie z prawa odstąpienia. 

5. Strony postanawiają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość, za wyjątkiem przypadku 

odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 pkt. a). 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca zobowiązuje się do 

sporządzenia protokołu, który będzie określał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia 

odstąpienia od Umowy oraz jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na 

swój koszt przerwane roboty w zakresie określonym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie 

ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie harmonogramu-rzeczowo 

finansowego realizacji Umowy.  
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8. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić w formie pisemnej 

z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 

odpowiedzialny z tytułu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany 

do przekazania Zamawiającemu terenu budowy w terminie do 7 dni od powzięcia informacji 

o odstąpieniu. 

11. W sytuacji nieprzekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający zabezpieczy i 

przeniesie wszystkie rzeczy znajdujące się na terenie budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

 

§ 13. 

Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu 

Umowy; 

2) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu 

Umowy;   

3) za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % ustalonego w Umowie 

wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

4) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz 

w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia 

brutto za realizację Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

5) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów nieposiadających odpowiedniego 

dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających sprawności eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy 

- w wysokości 5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu 

Umowy; 

6) za nieprzekazanie pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy, o której 

mowa w § 3 ust. 3 – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto  

za realizację Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

7) za brak udziału w spotkaniu koordynacyjnym w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 

trybie określonym – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za 

realizację Przedmiotu Umowy; 

8) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności objęte Przedmiotem 

Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, o którym mowa 

w § 15 ust. 1, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 

osób świadczących na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz 

liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono Przedmiotowego 

wymogu – za  każdy przypadek naruszenia; 

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym mowa 

w § 15 ust. 1 pkt. 4 Umowy, Zamawiający przewiduje karę umowna w wysokości 1% 
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ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy za każdy 

przypadek naruszenia; 

10) za niedopełnienie wymogu zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w minimalnym łącznym wymiarze czasu pracy wskazanym przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przewiduje karę umowną 

w wysokości 0,5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu 

Umowy za każdy przypadek naruszenia;  

11) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy – 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

12) z tytułu niezgłoszenia podwykonawcy lub powierzenia realizacji Przedmiotu umowy 

podwykonawcy bez zawarcia z nim umowy w formie pisemnej – 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

13) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1. 

14) w przypadku niewywiązania się z założeń przedstawionych w opracowaniu „Organizacja   

budowy” – w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto – za wykonanie całości 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek dokonanego 

naruszenia. 

15) za niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków o których mowa w § 4 ust.2  Umowy, 

Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia  

2. Zapłata kary Umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej  

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy,  

na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

3. Kary Umowne podlegają stosownemu łączeniu, suma ich nie może przekroczyć 70% 

wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

4. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie pokrywa 

poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 

odpowiadającej rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

 

§ 14. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia 

przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwości dokonania 

zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach): 

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez 

konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 
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2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności 

spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: 

a) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; 

b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy: 

a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawierania Umowy uniemożliwiających dotrzymanie terminów realizacji 

wskazanych w Umowie; 

b) jeśli wystąpiły następstwa będące wynikiem działania organów administracji publicznej lub 

innych instytucji, w szczególności: 

- przekroczenie zakreślonych przepisami prawa terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa; 

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

- ponadstandardowych terminów wydawania przez inne instytucje (np. gestorzy sieci jak 

np. zakłady wodociągów, zakłady energetyczne, operatorzy sieci komórkowych, lub 

zarządcy infrastruktury jak np. MZDW, GDDKiA, PKP PLK, Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie) uzgodnień, opinii itp.; uznanie wystąpienia ponadstandardowego 

terminu stanowi arbitralne uprawnienie Zamawiającego, po przedstawieniu argumentacji 

przez Wykonawcę; 

c) jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 

organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy; 

d) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym 

grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych  

do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy; 

e) jeśli dotrzymanie terminów wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za 

które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności: zwłoki Zamawiającego 

w przekazaniu materiałów źródłowych o których mowa w § 4, ust. 1 pkt 1 wniesienia przez 

Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje 

Przedmiot Umowy, zawieszeniem lub wstrzymaniem robót przez Zamawiającego; 

f) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania których prawidłowa 

realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona; 

g) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. w szczególności 

deszczu, gradu, śniegu, ujemnych temperatur itp. występujących przez okres co najmniej 

7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 

h) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem 

/oświadczeniem (lub innym dokumentem lub informacją powszechnie dostępną) Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 
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i) w przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na skutek 

okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; 

j) skrócenie terminu realizacji za zgodą Zamawiającego; 

k) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy; 

l) w przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie 

spowodowanej niedostępnością sprzętu, produktów lub ich komponentów lub materiałów, 

lub trudności w ich dostępie, niedostępnością lub trudnością w dostępie do personelu, 

utrudnieniami w realizacji usług transportowych lub innymi przyczynami pozostającymi 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub w związku z ograniczeniami 

nałożonymi przez administrację publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w 

wyniku poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów lub decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 

jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapobiegania lub zwalczania zakażeniami  wirusem SARS-

CoV-2. W takim przypadku Strona dotknięta przyczynami niezwłocznie powiadomi o nich 

drugą Stronę umowy, a Strony przystąpią do próby uzgodnienia zakresu zmian w Umowie 

niezbędnych w celu jej realizacji (w tym w szczególności związanych z terminami odbiorów, 

strukturą i terminami płatności, wprowadzeniem płatności częściowych etc.) lub postanowią 

o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za część Umowy już wykonaną do chwili 

rozwiązania. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji Umowy 

spowodowanych przyczynami, o których mowa w niniejszym postanowieniu, a także w 

przypadku rozwiązania Umowy spowodowanego wskazanymi powyżej przyczynami, 

Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczenia kar umownych. Okoliczności, o których 

mowa w niniejszym postanowieniu stosuje się do podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w zakresie, w jakim ich dotyczą. Każda ze Stron umowy może żądać 

przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy; 

4) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zwiększenia lub 

zmniejszenia zakresu realizacji robót; 

5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą 

których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany 

podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 

wymagany w trakcie postępowania; 

6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego,  

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy;  

7) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 

8) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej; 



                                                   
 

20 

Zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym” zrealizowano przy pomocy 
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

 „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” 

9) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 

10) zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub 

ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można 

było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia, czy dane 

zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego. 

11) zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego – w sytuacji wystąpienia okoliczności, których 

nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności przy jego sporządzaniu;  

12) Sposobu wypłaty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 3: Zamawiający dopuszcza płatności 

częstsze niż określone § 7 ust. 3 z własnej inicjatywy (w wyniku swoich możliwości lub potrzeb 

budżetowych) lub na wniosek Wykonawcy. Warunkiem dokonania zapłaty jest dokonanie 

odbioru częściowego w zakresie zakończonych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo 

finansowym. 

4.  Strony przewidują – zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp - możliwości wprowadzenia 

odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towaru i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których 

mowa w ust. 3. 

5.  W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany: 

a) określonej w ust. 4 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie 

powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej 

stawki podatku VAT; 

b) określonej w ust. 4 lit. b, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie 

zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia  

w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punkty procentowe; 

c) określonej w ust. 4 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie 

zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń społecznych lub 

ubezpieczeń zdrowotnych. 

d) określonej w ust. 4 lit. d, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom gromadzenia  

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych zostanie zwiększony maksymalnie  

o wysokość wskaźnika wzrostu tego składnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego, 

pomniejszonego o 4 punkty procentowe. 

6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4, Wykonawca będzie uprawniony do 

złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. 

W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego 

uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia szczegółowego 

wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 1 wpłynęły na 

zmianę kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również 

zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany 
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wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od 

daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4 Umowy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia 

roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym w celu udowodnienia wpływu 

zmian, o których mowa w ust. 4 Umowy na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

7. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa  

w ust. 6, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albo 

wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony 

przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć  

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

8. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wezwania 

Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w 

zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia.  

9. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy z uwagi na 

okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian  

z postanowienia ust. 4. 

§ 15. 

Personel Wykonawcy 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia 

przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22  

§ 1 Kodeksu pracy. 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy podwykonawca w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy zapewnił zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu 

pracy oraz w zakresie czynności, określonych w  SIWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej.  

2) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w dniu przekazania harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o którym mowa w §2, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Przedmiotu 

Umowy wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem 

imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te 

muszą brać udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu 

roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, 

3) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 Dni robocze, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć 

Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności  

w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy. Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
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(tj. w szczególności4 bez nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

4)  nieprzedłożenie przez Wykonawcę i podwykonawcę aktualizacji wykazu osób zatrudnionych 

oraz kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców 

z osobami wykonującymi czynności określone przez Zamawiającego w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób 

na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna;  

5) rodzaj czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: wykonywanie robót 

budowlanych (m. in.  prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynności 

wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi 

narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności 

administracyjno-biurowych).  

§ 16. 

Prawa autorskie 

5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 8 ust. 1 Umowy, przenosi 

na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez ograniczeń, autorskie prawa majątkowe do wszelkich 

utworów powstałych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).  

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń, z dniem przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji projektowej, w szczególności na poniższych polach eksploatacji: 

1) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, 

fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 

elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier; 

2) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, 

elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także 

nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier; 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

4) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci 

wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej 

sieci; 

5) upubliczniania utworów w formie elektronicznej; 

6) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 

7) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów; 

8) łączenie fragmentów z innymi utworami; 

9) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, 

wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów. 

 
4 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny                           

z przepisami ww. ustawy.  
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7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa  

w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem 

wykonywania autorskich praw zależnych. 

8. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony, co do miejsca 

i czasu. 

9. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi 

na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono utwory. 

10. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób 

trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało 

praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne wykonanego 

Przedmiotu Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej. 

12. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami  

z tytułu praw autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który 

zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego 

na rzecz osób trzecich. 

§ 17. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w Przedmiocie postępowania 

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu. 

3. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę. 

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio 

wskazany adres za doręczoną. 

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

w związku z wykonywaniem Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia 

w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu 

w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Postanowienie dotyczące właściwości sądu pozostaje skuteczne także na wypadek odstąpienia 

od Umowy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

otrzymuje Wykonawca, trzy Zamawiający. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



                                                   
 

24 

Zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym” zrealizowano przy pomocy 
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

 „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” 

 

 (minimalne wymogi dotyczące umowy o podwykonawstwo) 

 

Załącznik nr 1  

do Umowy nr ….  zawartej w dniu ……………… 

 

 

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..  

do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia ……. 

 

 

 

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy: 

 

………………………………., dalej: „Wykonawca” 

 

a 

…………………………………, dalej: „Podwykonawca” 

 

 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia …..  („Umowa 

główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a …(Wykonawca), której przedmiotem jest ……………….. 

(„Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących robót budowlanych: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie robót, do 

wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej. 

3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania robót zamiennych, robót 

dodatkowych albo pominięcia niektórych robót w związku z zakresem robót określonym w ust. 1, 

zmiana Przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub pominięcia robót przez Wykonawcę 

zgodnie z postanowieniami Umowy głównej. 

 

ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY 

§ 2. 

1. Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, 

wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne  

i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie  

z postanowieniami umowy.   

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz technologią określoną przez Zamawiającego.  
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DALSI PODWYKONAWCY 

§3. 

1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz 

jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych 

robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia 

Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy. 

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za 

własne działania i zaniechania. 

3. Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z dalszym 

podwykonawcą w terminie 14 dni przed planowanym przystąpieniem dalszego podwykonawcy do 

wykonywania robót. Wraz z projektem Podwykonawca składa wyrażoną na piśmie zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę projektu 

umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa 

się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z 

projektem, na który Wykonawca wyraził zgodę zgodnie z ust. 3. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 5 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

7. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym 

podwykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres 

zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej. 

Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo 

zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 4. 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone 

wynagrodzenie w wysokości………… . 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie do 14 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przedłożeniu przez Podwykonawcę wraz z fakturą 

dowodów zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom każdych dalszych 

podwykonawców, biorącym udział w części prac podlegających odbiorowi w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, 

Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, 

Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności 

wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, w 

szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez 

odsetek należnych z tytułu opóźnienia – po zajęciu przez Wykonawcę stanowiska w powyższej 

sprawie. 

7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy 

głównej. 

8. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, 

Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu 

sądowego. 

9. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust.7 i 8 , nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem 

Zamawiającego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5. 

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz 

warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym 

podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego 

następnego podwykonawcę. 

2. Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być dłuższy 

niż 14 dni. Powyższe ma zastosowanie do wszystkich kolejnych umów zawieranych między 

dalszymi podwykonawcami. 

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za 

opóźnienie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli Zamawiający nie naliczył Wykonawcy 

powyższych kar umownych w związku z dokonanym odbiorem zakresu robót, w wykonaniu, 

których uczestniczył Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych 

podwykonawców. Powyższe ma zastosowanie również do dalszych Podwykonawców. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące 

się do Przedmiotu umowy. 
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Załącznik nr 2 

do Umowy nr ….  zawartej w dniu ……………… 

 

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..  

do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia ……. 

 

 

 

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy: 

 

………………………………., dalej: „Wykonawca” 

 

a 

…………………………………, dalej: „Podwykonawca” 

 

 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia …..  („Umowa 

główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a …(Wykonawca), której Przedmiotem jest ……………….. 

(„Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy następujących 

usług lub dostaw ……………………………………………………………………………….…..  

w związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia. 

2. Strony oświadczają, że zakres prac określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie Przedmiotu 

zamówienia, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej. 

3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczających poza 

zakres określony w ust. 1, zmiana Przedmiotu niniejszej umowy możliwa jest po uprzednim 

rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany Umowy głównej.  

4. Strony oświadczają, że wartość niniejszej umowy, ze względu na jej wartość i Przedmiot, podlega 

obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej 

umowie. 

 

ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY 

§ 2. 

Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane 

uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne  

i wystarczające do realizacji umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie  

z postanowieniami umowy.   

 

DALSI PODWYKONAWCY 

§3. 
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1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części usług lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym 

oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym 

pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do 

wykonania zleconych usług lub dostaw. Fakt zlecenia części usług lub dostaw dalszym 

podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie 

postanowień umowy. 

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za 

własne działania i zaniechania. 

3. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres 

zleconych im usług lub dostaw musi zawierać się w zakresie Przedmiotu zamówienia 

wynikającym z Umowy głównej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo 

zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 4. 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone 

wynagrodzenie w wysokości…………………………… . 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przedłożeniu przez Podwykonawcę wraz z fakturą 

dowodów zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom każdych 

dalszych podwykonawców, biorącym udział w części prac podlegających odbiorowi w danym 

okresie rozliczeniowym. 

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, 

Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, 

Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności 

wynikających z przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko 

należności powstałych po jej przedłożeniu, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia. 

7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy 

głównej. 

8. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, 

Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu 

sądowego. 

9. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust.7 i 8 , nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem 

Zamawiającego. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5. 

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz 

warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym 

podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego 

następnego podwykonawcę.  

2. Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być dłuższy 

niż 14 dni. Powyższe ma zastosowanie do wszystkich kolejnych umów zawieranych między 

dalszymi podwykonawcami. 

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za 

opóźnienie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli Zamawiający nie naliczył Wykonawcy 

powyższych kar umownych w związku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu 

których uczestniczył Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych 

podwykonawców. Powyższe ma zastosowanie również do dalszych Podwykonawców. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące 

się do Przedmiotu umowy. 


