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Oznaczenie kodu wedtug Wspoéinego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 450 00000 -7 - roboty budowlane

UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu
niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacii projektowe.
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[1. CZESC OGOLNA:

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ :

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie :

BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO".

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. INWESTOR:

POWIAT CIECHANOWSKI,

STAROSTWO POWIATOWE W CIECHANOWIE
06-400 Ciechandw, Ul. 17 Stycznia 7.

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

TECHNIKA | SYSTEMY POLSKA Przemystaw Kania
ul. Gtéwna 29, Michatéw Reginow

05-119 Legionowo

1.4.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO OBJETEGO OPRACOWANIEM:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 471,90 m?
POW. ZAB. PROJ

POWERZCHNIA ZABUDOWY

571,00 m?

KUBATURA ZAB. PROJ
KUBATURA
2204,08 m3
WYSOKOSC BUDYNKU ZGODNIE Z
§ 6. WT (do gdrnej powierzchni najwyzej 5.49 m

potoZzonego stropu, tacznie z gruboscig
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej)

1.5. ZAKRES STROSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - ROBOTY ZASADNICZE
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy realizacji
obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

ST-00.00 OBEJMUJE :
- roboty budowlane - architektura
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne
- roboty budowlane konstrukcyjne
- roboty budowlane wykorczeniowe
- wyposazenie
- roboty instalacji sanitarnych
- roboty instalacji elektrycznych
- roboty drogowe

1.6. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Oprécz wymienionych powyzej [ pkt. 1.5.] rob6t zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sq :

- uporzadkowanie terenu inwestyciji,

- obstuga geodezyjna,

- obstuga geotechniczna,

- wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne do
wykonania robét zasadniczych.
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Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjq przedmiotu robot, nalezy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja
placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i podwykonawcow robot
budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przytacza mediéw do zaplecza budowy, a takze montaz i demontaz niezbednych
tymczasowych rusztowan, pomostéw, zurawi budowlanych, wind, wyciggéw i innych S$rodkéw transportu materiatow i
pracownikéw w trakcie wykonywania robét oraz inne prace, niezbedne do wykonania robét zasadniczych, zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlana,.

Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu
(prace towarzyszace) lub w kosztach ogdlnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegdlnienia w dokumentacii
jakichkolwiek robot towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na
podstawie projektu oraz zgodnie z aktualng wiedzq i sztukq budowlang i niezbednych do wykonania robét zasadniczych, nie
moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w
umowie

1.7. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY:
Teren inwestycji tj. NA DZ. NR 41/9 obreb 0060 Krubin, jest zabudowany. Znajdujg sie na nim obiekty kubaturowe przewidziane do
dokonczenia prac budowlanych.

1.8. NAZWY | KODY ROBOT:

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

CPV 450 00000-7 Roboty budowlane

CPV 452 00000-9 Robhoty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

451-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 451 00000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 451 11291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

452-ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU.

CPV 452 23000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.

CPV 452 23110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych.

CPV 452 23500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego.

CPV 452 60000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
CPV 452 61210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 452 62100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 452 62110-5 — Demontaz rusztowan

453 - ROBOTY INSTALACYJNE

CPV 453 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 453 11100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 453 12000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 453 12100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

CPV 453 12310-3 Ochrona odgromowa

CPV 453 30000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

CPV 453 31000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 453 32400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

CPV 453 31100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

454 - ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV 454 00000-1 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 454 10000-4 — Tynkowanie

CPV 454 21000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 454 21130-4 - Instalowanie drzwi i okien

CPV 454 21131-1 - Instalowanie drzwi

CPV 454 21132-8 - Instalowanie okien

CPV 454 30000-0 - Pokrywanie podtég i $cian

CPV 454 42100-8 — Roboty malarskie

CPV 454 43000-4 — Roboty elewacyjne

390 - WYPOSAZENIE
CPV 392 90000-1 - Wyposazenie rézne

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
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Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu wykonanie
robot.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej. Podstawowe prawa i obowigzki
Projektanta okres$lajq odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.).

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczona

przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w polskich przepisach).

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy

Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg

projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw

umowy. Dla prawidfowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg

umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli umowa nie

przewiduje powotania Zarzadzajgcego realizacjg umowy lub réwnorzednego stanowiska, opisane powyzej obowigzki

wykonuje powotany bezpo$rednio przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru branzy budowlane;.

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajacego Zarzadzajacego realizacjg umowy, wszystkie odwotania w niniejszej i
pozostatych Specyfikacjach, odnoszace sie do Zarzadzajacego realizacjg umowy powinny by¢ traktowane, zaleznie od

kontekstu i ustalen w umowie, jako odnoszace sie odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezposrednio do przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odpowiednio do zapiséw umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro Zarzadzajacego

realizacjg umowy i/lub Inspektorow nadzoru.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca cze$ci rob6t, oraz jej nastepcy prawni albo
kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy zachowaniu procedury
okreslonej w Umowie, Wykonawca zawart umowe o wykonanie czg$ci Robot.

Inspektor nadzoru — 0znacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Polecenia Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacjg umowy — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub
Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacjg umowy w formie pisemnej, dotyczace zwtaszcza usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementdw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych, sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
W Poleceniach Inspektor nadzoru moze zadac od Kierownika budowy lub rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie Robot
budowlanych oraz usuniecie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia, stanowigca integralny skfadnik umowy.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktére sg zataczone do Oferty i stanowig jej
czese.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie okre$lonego w jej tresci
obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem,
regulujacym wzajemne stosunki, prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlane;j.
W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacji
Technicznych, pierwszenstwo majg zapisy umowy.

Szczegoétowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub robdt
budowlanych, wraz z usunieciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu przetargowym, w
ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowiacy
zatacznik do Specyfikacii.

Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw, stuzacych do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych,
zawierajacy w szczegolnosci

1) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych;
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2)  projekty wykonawcze uzupetniajace i uszczegétawiajace projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji rob6t budowlanych;
3)  przedmiary rob6t (w przypadku, gdy ich sporzadzenie jest wymagane przepisami lub potrzebami Zamawiajacego),

4)  informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ rysunkowa, wyjasnienie symboli, opisy techniczne i zestawienia, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig,
przedmiary robdt. Kompletng, informacje o projekcie daje dokumentacja w potaczeniu z niniejsza Ogoing Specyfikacja
Techniczng i kompletem Szczeg6towych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét, zawierajaca opisowe wymagania
wobec rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu
budowlanego.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiadajacy fundamenty i dach.

Obiekty matej architektury — réznorodne niewielkie obiekty, stanowiace zazwyczaj cze$¢ zagospodarowania otoczenia budynkow i
budowli, a w szczegdInosci obiekty kultu religiinego, posagi, wodotryski, murki oporowe, schody, fawki, donice i inne obiekty
architektury ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatoSci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedazy i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania niezaleznie od innych.

Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, wskazany w szczegdtowych warunkach umowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

Roboty budowlane (,Roboty”) - budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego, wykonywane
przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety w umowie stopien scalenia robot.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i aspektéw technicznych, jakie maja spetnia roboty
budowlane.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Odpowiednia zgodnos$é — zgodno$¢ wykonanych rob6t z okreslonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice
tolerancii nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz prowadzonych robot.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

Materiaty — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzadzenia) surowce, tworzywa i substancje, zaréwno naturalne jak i sztucznie
wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami, niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg,
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do wbudowania w Obiekty
budowlane.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace np. oczyszczaniu lub
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gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place pod $mietniki itp., majace stanowi¢
lub stanowigce cze$¢ Robot.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne
do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po zakorczeniu robét.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do konserwacii i obstugi, potrzebne dla
zgodnej z umowa realizacji Robot budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Optata —kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole i inne czynnosci
dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonymi Projektami, dziennik budowy, protokoty odbioréw
cze$ciowych i koncowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zatgczonymi Instrukcjami technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany zakres
dokumentacji powykonawczej jesz szczegdtowo opisany w niniejszej Specyfikacji.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjiami Technicznymi lub
innymi dokumentami umowy.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV,
stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panistw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.10. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t, za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru robét, wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizaciji rob6t oraz zgodno$¢ z
poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacjq umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych Wykonania i Odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatdw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania rob6t poniesie
Wykonawca.

1.10.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY :

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi okreslonymi
w umowie uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy w szczegoinosci przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng inwestycji wedtug wykazu zatgczonego do umowy i w ilo$ci egzemplarzy przewidzianej w umowie,
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez Zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robét,

4) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikow wody i energii w momencie przekazania,

lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediéw,

Pobor wody i energii elektrycznej beda rozliczane z dostawcami na podstawie odczytow licznikowych. Koszt ich zainstalowania
pokryty bedzie przez Wykonawce. Koszty zuzycia mediéw catkowicie pokrywa Wykonawca.

Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuije teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajacemu.

1.10.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowg i rysunkowa, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentaciji stanowig przedmiary robét. Kompletng
informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potaczeniu z niniejszg Ogding Specyfikacjg Techniczng i kompletem
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét, zawierajgcych opisowe wymagania wobec rob6t bedacych
przedmiotem zamdwienia.

1.10.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate;
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjq projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Wielko$ci okre$lone w Dokumentacii projektowej i w Specyfikacjami Technicznymi bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjq projektowa lub odpowiednig,
Specyfikacjg Techniczng i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.4. ZABEZPIECZENIE | ORGANIZACJA TERENU BUDOWY:

Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia robét na okres trwania budowy. W zalezno$ci od postepu robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany na
biezgco.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci wiasciwych organdw i zainteresowanych uzytkownikow terenu
w sposob okreslony na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami ( Dz.U.
z 2020 poz1333) i ustalony z Zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zarzadzajacego, tablice informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 listopada 2015 r. poz.
1775 { obowigzujacy od 18-11-20215) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozor i ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres zgromadzone materiaty, urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru.
Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapewni dozér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony robét, bezpieczeristwa i wygody pracownikéw i innych oséb.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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Teren budowy lub rob6t powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuije sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa porecza nalezy wypemi¢ w
sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktére;
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane
w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegéinie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki wydawane ze wzgledéw
profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy .Napoje nalezy
zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej
250C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢
mniejsza niz:

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m -od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciw pozarowych.

llosci rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

1.10.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Uzycie materiatdw, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania
.Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji pafistwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykofnczeniowych Wykonawca bedzie:

* utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie ogéinego tadu i porzadku,

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

+ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.10.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i
malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegoiny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikdéw wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposob
zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac
spawalniczych i po ich zakoriczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

1.10.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA:

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét
beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw. Jezeli zastosowane materiaty spowodujg zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.10.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ :

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacii i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujacych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.10.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW :
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo
tadunkéw i w sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
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1.10.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY :

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
w szczegolnosci postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. z
pbzniejszymi zmianami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac:

- aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiadciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przekazaé pracownikom informacje 0 zagrozeniach mogacych wystapi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowaé aktualno$¢ badar lekarskich pracownikéw, oraz aktualno$¢ szkolern w zakresie przepiséw bhp.
Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych dziatan
-przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

-wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
-przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii,
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii,
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykoriczeniowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezpo$rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowar moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukgji ,montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich
jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skérg,, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi
palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

-pochwycenie koriczyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas,
jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
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Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic¢
organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynici Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegéine zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

1.10.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowal wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod oraz w sposdb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.10.12. ODSTEPSTWA OD PROJEKTU:

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o
pordwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.10.13. ZAKRES PRACY WYKONAWCY:

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania rob6t wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami
dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego, zgodnego z dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlang,
wykonania robét.

Zakres ten obejmuje w szczegoinosci, lecz nie jedynie:

*Odpowiednie zabezpieczenie migjsca robot.

*Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw, ktére mogtyby
ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.
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+Kontrole istniejacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiarow podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

*Przeprowadzenie wszystkich wymaganych prob i testéw przewidzianych Dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlana,
wraz z udokumentowaniem ich wynikdw.

*Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje.

*Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przez Zamawiajacego przy realizacji Robot, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

*Przedstawienie do zatwierdzenia, na zadanie Zamawiajacego lub jego stuzb, prébek stosowanych materiatow.

+Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

*Koordynowanie prac wtasnych i podwykonawcéw dla prowadzenia Robot zgodnie z harmonogramem rzeczowym i
finansowym.

*Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy.

*Wykonywanie zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzen konstrukgji lub podestéw montazowych pod wszelkie
urzadzenia technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje
technologiczne na dachu budynkéw iw szybach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru oraz, jezeli wystepuja, innymi wykonawcami poszczegolnych robot montazowych i instalacyjnych urzadzen i instalaci
technologicznych.

*Wykonanie uszczelnier wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana,

*Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a
takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robét.

*Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej obstugi i konserwacji montowanych urzadzen
i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie.

+Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegoinych urzadzen jak i elementéw oraz kompletnych instalacji w
catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen.
*Dokumentowanie na biezaco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajacych informaciji dotyczacych zmian.
Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujacej w szczegolnosci:

*Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowe;

*Rysunki powykonawcze (komplet rzutéw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z
naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie elementow.

+Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

*Petng liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcdw (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,

+Atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i elementdw, w stosunku do
ktdrych jest wymog dostarczenia takich dokumentéw,

*Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementéw, zarowno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak przez
wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

*Kompletne instrukcje w zakresie obstugi, eksploataciji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego kazdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1)Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
2)Spis tresci,
3)Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
4)Gwarancje producenta,

5)Wykresy i ilustracje,

6)Szczegotowy opis funkciji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

7)Dane o osiggach, wydajnosci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielko$ci nominalne,
8)Instrukcje instalacyjne,

9)Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych,
10)Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i o$wietleniowych,
11)Procedury rozruchu,

12)Zasady wtasciwej regulacii,

13)Procedury testowania,

14)Zasady eksploatacii,

15)Instrukcje wytaczania z eksploatacj,

16)Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

17)Srodki ostroznosci,

18)Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy zawierajace: szczegdtowe rysunki montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci,
instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

19)Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smardw lub olejow i zalecang czestotliwo$cig smarowania lub wymiany,
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20)Wykaz zalecanych czes$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta. Instrukcje
muszg by¢ kompletne i uwzgledniaC catos$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i elementéw

dodatkowych. llo$¢ egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiajacemu okresla umowa.

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zostac¢
przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami
umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegolnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i
jednoznaczna identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi
poszczegdlnych urzadzen.

1.10.14. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT ;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty zakoriczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

12, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH -MATERIALY:

2.1.  MATERIALY - WLASCIWOSCI

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty i urzadzenia
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone w Dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie uzyte materiaty urzadzenia budowlane muszg posiada¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

- by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnoéci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Jesli jest to wymagane w
aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowg kontrole produkcji, certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg lub
Specyfikacjg Techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badah zgodnosci,

lub

- by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowa deklaracje zgodno$ci z Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany
przez notyfikowang jednostke certyfikacyjna lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowg kontrole produkcii, krajowy certyfikat
zgodnosci wyrobu z aprobatq techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci.

- Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa muszg posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- Do wykonania robét moze by¢ stosowany takze wyréb wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji potwierdzajacej spetnienie powyzszych wymagan. Wykonawca
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniaja wymagania Dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robdt.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktdre zostaty
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji Zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzic czy sq
one zgodne z wymaganiami Szczego6towych Specyfikacji Technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki
tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen, a Wykonawca ma obowigzek zapewnié
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niezbedne wsparcie i pomoc w tych czynnosciach. Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do miejsc wytwarzania materiatéw i urzadzen przeznaczonych do realizacji robot.

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie odpowiadajace
wymaganiom jakosciowym muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Je$li Zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykona na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z Dokumentacjg projektowa lub Specyfikacjq
Techniczng poniesie koszty rozbidrki, demontazu i usuniecia.

2.3.  STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie p6zniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

24. OZNAKOWANIE MATERIALOW
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 1966 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Oraz zgodnie z Ustawg  z dnia 25 czerwca 2015 r. poz. 1165 0 zmianie ustawy o0 wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzysza nastepujgce informacje:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢ nazwe i adres siedziby
producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktdrg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;

5) numer krajowej deklaracii;

6) poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wtadciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona. Dodatkowo na etykiecie powinny sie
znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,

oraz inng, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dla wyrobow zawierajgcych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotaczona karta charakterystyki preparatu
niebezpiecznego, okre$lajaca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikujaca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu, sposob
udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposéb transportowania,
przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska, zalecane Srodki ochrony
osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposéb postepowania z odpadami, znaki ostrzegawcze
i inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe
informacje dotyczace bezpieczenstwa powinny sie takze znajdowac na opakowaniach takich wyrobow.

Dla wyrob6ow majacych kontakt z Zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Wszystkie szczegotowe wymagania dotyczace poszczegdinych materiatdw i urzadzen zostaty ujete w odpowiednich cze$ciach
zatgczonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych
oraz element6éw zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych
dotyczacych poszczegoinych robét budowlanych. Jezeli parametry poszczegoinych materiatéw nie zostaty podane w widetkach, to
sq to parametry minimalne.

|3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem o parametrach wynikajacych z technologii prowadzenia robot.
Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu do wykonania robét bedzie gwarantowac ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym
umowg, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akeeptacii Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

Szczegotowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wptyw na jako$¢ robét i efekt architektoniczny wymagany
w projekcie, opisane sgq w Specyfikacjach poswieconych poszczegdlnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga sie stosowania
sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.

'4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SKLADOWANIA :

41. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkdw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, skrajni drogowej i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia na
koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. SKLADOWANIE MATERIALOW:

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

|5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuije i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg umowy lub
Inspektora nadzoru:

1) Projekt organizacii robot, sktadajacy sie z czesci opisowe;j i graficznej, ktory powinien zawieraé:

- organizacje wykonania podstawowych rob6t, w tym terminy i sposdb ich prowadzenia,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie),

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

- projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementéw zaplecza dla potrzeb Zamawiajacego,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

2)  Szczegdtowy harmonogram rzeczowy i finansowy robot,

Szczegotowy harmonogram rzeczowy i finansowy robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z Dokumentacii projektowe;j i
ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

3)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

4)  Program zapewnienia jakoSci.

Roboty moga zostac rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentéw przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw w umowie.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentaciji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odnosnymi normami, i
innymi dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie
ze sztukg budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujacych: przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy, przepisow sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, etc.

Obowigzkiem Wykonawcdw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych iflub certyfikatow zgodnosci
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o0 szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel
posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalaciji.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementdw badz innych czesci budynkdw i budowli.

Wszelkie elementy, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktdre
mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio przygotowanych i
zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach sktadowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
Dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

[6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

6.1.  ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca opracuje i przediozy do zaakceptowania program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegdInosci:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia
do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratoriéw, ktérym Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

- przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub réwnorzedny, jest on zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2.  ZASADY KONTROLIJAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci opisanym w p. 6.1.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacii projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych producentéw. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
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- Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

- Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

- Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢
wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce wynikdw badan. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

- Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i robot z projektem wykonawczym i Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

- Zarzadzajacy realizacjg umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3.  POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA|POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.5. RAPORTYZBADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. CERTYFIKATY|DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa Specyfikacjg Techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- albo sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- albo sg oznakowane znakiem budowlanym, albo sq dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako
wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
przepisami,

- sg wprowadzone do obrotu legalnie w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a nieobjete zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizaciji do spraw Aprobat Technicznych
(EQTA), jezeli ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
dokumenty stwierdzajgce ich spetnienie, okreslajace w sposdb jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spemiajg
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powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy, oprécz informacji okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia, nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania Dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projektu organizacji rob6t, planu BIOZ, procedur zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robdt,

przebieg i postepy robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, szczegdlnie w okresie zimowym,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii projektowe;,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu,

dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,

wyniki badan i prob poszczegoinych elementéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot,

wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktore w rozumieniu przepisow moga by¢ uznane jako ,nieistotne
odstapienia” od Projektu Budowlanego. Mozliwo$¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ potwierdzona przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie do niego.

6.7.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Szczegdtowe
obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycii i jednostki uzyte
w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét lub w odpowiedniej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, stanowigcych
zatgczniki do umowy.

Prowadzenie ksigzki obmiaru jest konieczne w przypadku robét, rozliczanych na podstawie cen jednostkowych i ilosci wykonanych
prac, jezeli taki sposdb rozliczen przewiduje umowa.

6.7.3. Dokumenty badar jakosci materiatow

Dzienniki opisujace metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
procedurach zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotéw odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
dokumenty wchodzace w sktad umowy;
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne zwigzane z prowadzeniem budowy,
protokoty odbioru robot,
instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg umowy,
protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,* operaty geodezyjne,* opinie ekspertow i
konsultantow,
korespondencja dotyczaca budowy,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

|7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiary Rob6t zawarte sg w Dokumentacji projektowej i stuzg jako podstawa lub element pomocniczy do sporzadzenia przez
oferentow kosztorysow ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla ztozenia Oferty na wykonanie catosci Rob6t, zgodnie z
postanowieniami Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia, oraz jako podstawa do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich.
Jednostki przedmiaru i obmiardw robét:

m (metr) — wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,

szt. (sztuk) — elementy policzalne,

rg (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

m2 (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

m3 (metr szescienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

mg (maszynogodzina) — praca transportu,

inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robé6t podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacii, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét zgodnie z
Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

/8. ODBIOR ROBOT :

Szczegotowe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej Specyfikacji okreslono ogdlne
zasady, majace zastosowanie przy dokonywaniu odbiordw robét. W przypadku niezgodnosci zapisow Specyfikacji i umowy,
pierwszenstwo maja zapisy w umowie.

Rodzaje odbioréw robét Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

+ odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

+ odbiorowi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, atestéw, certyfikatdw, wynikéw badan itp. i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, odpowiednimi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi i

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

uprzednimi ustaleniami. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy i/lub protokole
podpisanym przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

8.2.  ODBIORY INSTALACJI | URZADZEN TECHNICZNYCH
W oparciu o ogdlne zasady odbioréw oraz wg szczegdtowych Specyfikacji Technicznych zwigzanych ze specyfikg technologii dla
danych robot instalacyjnych.

8.3.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu
robét podlegajacemu odbiorowi cze$ciowemu, okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisaC w protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i
Kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z Dokumentacjg projektowa i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
przy odbiorach czesciowych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakoriczenia petnego zakresu robét, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole odbioru ostatecznego (koicowego) robét,
sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, podpisanym przez cztonkéw komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i
Kierownika budowy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- ocene kompletnoSci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zaméwieniem,

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.

Protokét odbioru ostatecznego jest podstawa do dokonania kofcowego rozliczenia robot.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje powykonawcza.

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw zatgczonych do umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

-Protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienn dokumentacii,

-Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robét,

-Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

-Protokoty odbioréw cze$ciowych,

-Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegoinych elementéw, urzadzen i systeméw zastosowanych w
budynku, ustalenia technologiczne,

-Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czysto$ci poszczegolnych materiatow, elementow, urzadzen i systemow
zastosowanych w budynku,

-Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

-Wyniki wykonanych pomiardw kontrolnych oraz badar, w tym laboratoryjnych, zgodne z normami i ze Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi,

-Deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne certyfikaty zgodnosci dla
wyrobéw oznaczonych znakiem CE,

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budynkdw, budowli i sieci uzbrojenia terenu,

-Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

-Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wpltyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania Robot, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
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W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.5.  ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
Robotach.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego oraz
zgodnie z zapisami w umowie.

|9. PODSTAWA ROZLICZENIA ; ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYC

Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych [wg pkt. 1.6. ] winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét okre$la Umowa na wykonanie rob6t zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na wykonanie Robdt zgodnie z wymogami norm, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacii
projektowej i zasadami sztuki budowlanej.

[10. DOKUMENTY ODNIESIENIA :

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robdt
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane aktualne w okresie wykonywania przedmiotu zaméwienia.

- Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regut, wytycznych i norm w trakcie
realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

10.1. USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287).

10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z
pdzn. zm.).
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10.3. NORMY

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robot, sg wyszczegolnione w punkcie 10 poszczegdinych Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych.
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