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SOSW-Modernizacja ogrodzenia-ślepy KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Ogrodzenie - roboty rozbiórkowe - CPV 45100000-8
1

d.1
KSNR 0-06-
0808-0400

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników m

94 m 94.00000
RAZEM 94.00000

2
d.1

KNR 4-01-
0212-0200

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15
cm - cokół ogrodzenia

m3

5.64 m3 5.64000
RAZEM 5.64000

3
d.1

KNR 4-01-
0108-1900

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km

m3

5.64 m3 5.64000
RAZEM 5.64000

4
d.1

KNR 4-01-
0108-2000

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km - do 10 km, mnoŜnik 9

m3

5.64 m3 5.64000
RAZEM 5.64000

2 Ogrodzenie - istniejące CPV 
5

d.2
KNR 4-01-
1301-1000
amalogia

Uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowni-
ków

m2

135 m2 135.00000
RAZEM 135.00000

6
d.2

KNR 4-01-
1212-0500

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - remont
ogrodzenia

m2

484.5 m2 484.50000
RAZEM 484.50000

7
d.2

KNR 4-01-
0728-0400
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III na cokole ogrodzenia m2

258.4 m2 258.40000
RAZEM 258.40000

8
d.2

KNR K 1-01-
0101
analogia

Czyszczenie ścierne powierzchni z cegły m2

155.11 m2 155.11000
RAZEM 155.11000

9
d.2

KNR 4-01-
0203-1300
analogia

Uzupełnienie zbrojonych czapek z betonu monolitycznego na istniejącym ogro-
dzeniu murowanym

m2

36.8 m2 36.80000
RAZEM 36.80000

3 Ogrodzenie - uzupełnienie + nowe fragmenty , CPV 45342000-6
10

d.3
KNR 2-01-
0414-0200

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III -
szerokość 0.8-1.5 m

m3

9.4 m3 9.40000
RAZEM 9.40000

11
d.3

KNR 2-02-
1801-0200

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m + fundamenty w gruncie 0.2x0.5 m, beton B-25 m

94 m 94.00000
RAZEM 94.00000

12
d.3

KNR-W 2-
02-1803-
0300

Ogrodzenie z paneli wys. 1.0 m na słupkach stalowych z kształtowników o roz-
stawie 2.5 m obsadzonych w cokole na głębokość 40 cm

m

94 m 94.00000
RAZEM 94.00000

13
d.3

KNR 2-02-
1808-0200

Brama przesuwna 5.0 x 1.60 m + furtka 1.2 x 1.6 m kpl.

1 kpl. 1.00000
RAZEM 1.00000

14
d.3

KNR 2-02-
0203-0300

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3, beton B-25 m3

3 m3 3.00000
RAZEM 3.00000

15
d.3

KNR 2-01-
0211-0500

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

9.4 m3 9.40000
RAZEM 9.40000

16
d.3

KNR 2-01-
0214-0300

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - do 10
km - mnoŜnik 18

m3

9.4 m3 9.40000
RAZEM 9.40000
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17

d.3
KNR 2-02-
1808-0200
analogia

Wymiana bramy istniejącej otwieranej ręcznie dwuskrzydłowej stalowej o wym.
400x160, nowa brama z profili stalowych malowanych proszkowo + furtka

kpl.

1 kpl. 1.00000
RAZEM 1.00000

18
d.3

KNR 2-02-
1808-0200
analogia

Wymiana bramy istniejącej otwieranej ręcznie dwuskrzydłowej stalowej o wym.
300x190, nowa brama z profili stalowych malowanych proszkowo + furtka

kpl.

1 kpl. 1.00000
RAZEM 1.00000
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