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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych
kompleksowego remontu i modernizacji sal gimnastycznych wraz z zapleczami w pigciu szkotach
srednich oraz przebudowe boisk przy dwoch szkotach.

Przedmiot zamowienia to:

1) kompleksowy remont i modernizacja 6 sal gimnastycznych w Ciechanowie:

a) ZS nr 1 im. Jozefa Bema ul. Powstancow Warszawskich 24 — dz. nr ewid 314 obreb 10

b) ZS nr 2 im. Adama Mickiewicz ul. Orylska 9 — dz. nr ewid. 739; obreb 10

C) ZS nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6 — dz. nr ewid. 1437/2 obreb 30

d) ZST CKU im. Stanistawa Ptoskiego ul. Kopernika 7 -dz. nr ewid. 336 ; obreb 10

e) I Liceum Ogolnoksztatcgcym im. Zygmunta Krasinskiego ul. 17 Stycznia 66 (2 sale) — nr. dz. ewid.
1344 obreb 30

2) przebudowa 3 boisk szkolnych w Ciechanowie:
a) I Liceum Ogodlnoksztatlcgcym im. Zygmunta Krasinskiego, ul. 17 Stycznia 66 (2 boiska) — nr. dz.
ewid. 1344 obreb 30
b) ZS nr 3 im. Stanistawa Staszica, ul. Okrzei 6 — dz. nr ewid. 1437/2 obreb 30
Niniejszy PFU stanowi podstawe do:
— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybudu;”,
— przygotowania oferty przez wykonawce,
— zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

Zamowienie obejmuje:

Etap I opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:
sporzadzenie dokumentacji projektowej z podziatem na branze (dla wszystkich
branz) wraz z uzyskaniem wynikajacych z przepisow uzgodnien, pozwolen, opinii
i zgod,

— uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub, w przypadku zgtoszenia robot
budowlanych, zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

— sporzadzenie przedmiardéw i kosztorysow

— sporzadzenie harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robot  budowlanych
sporzadzonego w kwotach brutto z podziatem na miesiace,

Etap 11 wykonanie robot budowlanych, w tym:

— wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
uzyskanie odbioréw roboét i przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do
uzytkowania wybudowanego obiektu

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowa¢ rozwiazania technologiczne
zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru  szczegotowych  rozwigzan
technologicznych wraz z przedtozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajacego. Po
akceptacji rozwigzan Wykonawca powinien dokona¢ przedtozenia rozwigzan materiatowych (do
akceptacji wymagane jest przedtozenie karty materiatowej), a nastepnie realizacji na podstawie



zatwierdzonych dokumentoéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdéw i urzadzen nie gorszych niz
te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla
zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku
zastosowania przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktorych niezbedne
bedzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwolen i zgtoszen, Zamawiajacy w
przedmiotowym zakresie udzieli stosownego petnomocnictwa na pisemny wniosek Wykonawcy.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien dokonaé¢ wizji lokalnej kazdego obiektu

oraz parametrow okreslajacych ich wielkosc.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét
Budowlanych
Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu (wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze)

1.1.1.

SALE GIMNASTYCZNE

1. 1LO im. Zygmunta Krasinskiego — 2x Sala gimnastyczna + zaplecze

Powierzchnia uzytkowa

142 m?+480 m*+12m?

— kubatura budynku ok 2700 m*
—  wysoko$¢ pomieszczenia ok. 4,2m
2. ZST CKU im. Stanistawa Ptoskiego - Sala gimnastyczna + szatnia
— Powierzchnia uzytkowa 338,25m%+12,73m?
— kubatura budynku ok 3000 m*
—  wysoko$¢ pomieszczenia ok. 8,5m
3. ZSnr | im. Jozefa Bema - Sala gimnastyczna
— Powierzchnia uzytkowa 185 m?
— kubatura budynku ok 1166 m°
— wysoko$¢ pomieszczenia ok. 6,3m

4. ZS nr 2 im. Adama Mickiewicz - Sala gimnastyczna + tacznik + szatnia

Powierzchnia uzytkowa

190 m?+52 m?+17 m?

kubatura budynku

ok 1600 m®

wysoko$¢é pomieszczenia

ok. 6m

5. ZS nr 3 im. Stanistawa Staszica — Sala gimnastyczna +

tacznik + szatnia + tazienka

Powierzchnia uzytkowa

230m?+20m%+7m?+13 m?

— kubatura budynku ok 1700 m°
— wysoko$¢ pomieszczenia ok. 6,3m
BOISKA
1. ul. 17 Stycznia 66
— Powierzchnia 2590 m?
— szeroko$é ok 35m
— dlugos$¢ ok. 74m
2. ul. 17 Stycznia 66
— Powierzchnia 3528 m?
— szerokosé ok42m
— dlugos$¢ ok. 84 m
3. ul. Okrzei 6
— Powierzchnia 1170 m?
— szerokosé ok 26 m
— dlugos¢ ok. 45m




1.1.2. Zakres robot
a) ETAP I - opracowanie dokumentacji projektowej

UWAGA:
Sposob zatwierdzenia dokumentacji projektowej zostal okreslony w postanowieniach wzoru
umowy.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢:
1. Materiaty a) Wizja lokalna
przygotowawcze: | h) Inwentaryzacja

2. Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z ewentualnym uzyskaniem wynikajacych z
przepisOw uzgodnien, pozwolen, opinii 1 zgod (dla boisk)

3. Projekt Architektoniczno — Budowlany

4. Projekty a) Projekt instalacji elektrycznych : o§wietlenie ogdlne, ewakuacyjne,
wykonawcze w gniazd wtykowych, oswietlenie zewngtrzne,
branzach: b) Projekt instalacji sanitarnej

Informacje¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Kosztorysy Inwestorskie

Inne opracowania niezbgdne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji

Ol N o

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg/zgloszenie robot

c) ETAP Il —roboty budowlane

e Boiska; zakres robot:

1) Demontaz istniejacych urzadzen i elementéw betonowych
(pozostatosci po trybunach)

2) Renowacja istniejacego boiska trawiastego oraz biezni wokot boiska,

3) Rozbidrka, przebudowa, renowacja, wymiana istniejacej
konstrukcji boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscach
wymagajacych renowacji lub wymiany.

4) Wykonanie nowej podbudowy ptyt w miejscach wymagajacych

1) Wykonanie  boisk renowacji, wymiany lub przebudowy

( rgglnolgsztalléé;%%n 5) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w miejscach wymagajacych
im.  Zygmunta wymiany.
Krasinskiego

ul. 17 Stycznia 66 (2 | 6) Montaz wyposazenia:

boiska) "— nr. dz. . ; iHki J." i -
owid. f3 44 obreb 30 bramki do pitki r¢cznej z siatkami,- 2 szt

- zestaw do pitki noznej — (bramki, siatki)
- 2 zestawy do koszykowki, (4 kosze )
- pitkochwyty (dookota boisk + brama wej$ciowa 1 furtka),
- fawki boiskowe (10 szt),
- kosze $mietnikowe (2szt. na boisko)
7) Oznakowanie poziome boisk

8) Oswietlenie -wymiana stupow i zrodet $wiatla w oprawach




oswietlenia zewnetrznego na energooszczedne

9) Rekultywacja terendw przyleglych oraz renowacja i wymiana
ogrodzenia istniejacego od strony ul. Zeromskiego,

10) Wykonanie utwardzenia nawierzchni dojscia i dojazdu do boisk od
strony szkoty oraz ul.17 Stycznia ( pow. ok. 500 m? kostka —
grubos¢ 6 cm)

11) Renowacja schodow i podjazdu dla niepetnosprawnych -roboty
naprawcze

12) Przebudowa ewentualnych kolizji z infrastrukturg podziemna

13) Odwodnienie liniowe + kanalizacja deszczowa-

2) Wykonanie boiska
rzy ZS nr 3 im.
tanistawa Staszica,

1) Demontaz istniejacych urzadzen

2) Rozbiodrka istniejacej konstrukcji nawierzchni boisk oraz
wywiezienie gruzu

3) Wpykonanie nowej podbudowy ptyty

4) Wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j

5) Montaz wyposazenia:
- bramki do pitki recznej z siatkami,
- 2 zestawy do koszykowki, (4 kosze na boisko)
- pitkochwyty (dookota boiska + brama wejsciowa i furtka),
- lawki boiskowe (4szt.),
- kosze $mietnikowe (2szt.)

6) Oznakowanie poziome boisk

7) Oswietlenie - wymiana stupow i zrodet §wiatta w oprawach
o$wietlenia zewngtrznego na energooszczedne

8) Rekultywacja terenow przylegtych

9) Przebudowa ewentualnych kolizji z infrastrukturg podziemna

10) Odwodnienie liniowe + kanalizacja deszczowa

11) Chodniki i dojscia do boisk




e Sale gimnastyczne - zakres robdt zawarto w przedmiarach robot bedacych zatacznikami do
niniejszego PFU. Wskazane obmiary sg wiclko$ciami szacunkowymi ich rzeczywisty zakres
okresli Wykonawca na etapie projektowania (wykonanie dokumentacji technicznej)

1

I LO im. Zygmunta
asinskiego — dwie sale

gimnastyczne + zaplecze

a)
b)

c)

d)

e)
f)

h)

demontaz wyposazenia

roboty rozbiérkowe wewnetrzne 1 zewngtrzne,

roboty remontowe zewngtrzne — modernizacja dachu:
-wymiana okoto 80% drewnianych elementow
konstrukcyjnych: krokwie, jetki

- ofacenie potaci (faty i kontrtaty)

- montaz membrany dachowe;j

- pokrycie dachow blachg ocynkowang gr. min.0,6 mm wraz
z obrobkami

- montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;j

- izolacja z folii paroprzepuszczalnej

- izolacje cieplne z welny mineralnej gr 30cm

- izolacje z folii paroizolacyjnej

- wykonanie podestu z desek i1 ptyt OSB jako trakt
komunikacyjny zapewniajacy przemieszczanie si¢ np. do
kominéw

- remont kominéw — wykonanie nowych czapek kominow,
obudowa kominow blachg ponad dachem

roboty remontowe wewnetrzne- stolarka drzwiowa, podtoza
1 posadzki,

tynki wewnetrzne,

roboty malarskie wewngtrzne,

roboty elektryczne — instalacja o§wietlenia wraz z oprawami
1 wtyczkowa

instalacje sanitarne —montaz klimatyzacji (mata sala),
przebudowa instalacji c.o. (wymiana grzejnikdéw na nowe,
przywroci¢ do petnej sprawnosci starg, wyeksploatowang
instalacj¢ -nowe rury)

montaz wyposazenia z demontazu (po renowacji)

zakup 1 montaz urzadzen 1 sprzetu sportowego — tablice do
gry w koszykoéwke wraz z koszami, siatka do gry w
siatkowke wraz z listwami mocujacymi

2)

ZS nr 1 im. Jézefa Bema
- Sala gimnastyczna
+szatnia meska z
zapleczem sanitarnym
oraz tgcznikiem

d)
e)
f)

demontaz wyposazenia

roboty rozbiérkowe wewnetrzne

roboty remontowe wewnetrzne- stolarka drzwiowa, podloza
1 posadzki,

tynki wewnetrzne,

roboty malarskie wewngtrzne,

roboty elektryczne — instalacja o§wietlenia wraz z oprawami
1 wtyczkowa




9)

instalacje sanitarne —, modernizacja instalacji wentylacji,
przebudowa instalacji c.o. (wymiana grzejnikow na nowe,
przywroci¢ do petnej sprawnosci starg, wyeksploatowang
instalacj¢ - nowe rury)

K) montaz wyposazenia z demontazu (po renowacji)

h) zakup i montaz urzadzen i sprzetu sportowego — tablice do
gry w koszykowke wraz z koszami, zakup 1 montaz szafek
do szatni wraz z wieszakami 1 siedziskiem

a) demontaz wyposazenia

b) roboty rozbiorkowe,

C) roboty remontowe zewng¢trzne — wymiana pokrycia dachu z
papy, wymiana orynnowania malowanie elementow
konstrukcji stalowej dachu

d) roboty remontowe wewngtrzne- stolarka drzwiowa, podtoza
1 posadzki,

e) tynki wewnetrzne,

f) roboty malarskie wewnetrzne,

3) ZSnr2im. Adama g) wymiana oktadziny schodow wraz z montazem barierek i
Mickiewicza - Sala . o . . )
gimnastyczna + lacznik + wymiang o$wietlenia - Wyjscie Ewakuacyjne
szatnia+ pomieszczenie h) wymiana drzwi zewngetrznych -elewacja szczytowa

i) roboty elektryczne — instalacja o§wietlenia wraz z oprawami
1 wtyczkowa

J) instalacje sanitarne — przebudowa instalacji c.0. (wymiana
grzejnikOw na nowe, przywrdci¢ do pelnej sprawnosci stara,
wyeksploatowang instalacj¢ -nowe rury), montaz
klimatyzacji,

I) montaz wyposazenia z demontazu (po renowacji)

m) zakup i montaz szafek do szatni wraz z wieszakami i
siedziskiem

a) demontaz wyposazenia

b) roboty rozbidérkowe,

C) roboty remontowe wewnetrzne- stolarka drzwiowa, podtoza
1 posadzki,

4) ZS nr 3 im. Stanistawa d) tynki wewnetrzne,
gi[gfgzli%?y_cggia 4 tacznik + e) okfadziny écien.ne z ptytek

szatnie + tazienka i WC f) roboty malarskie wewnetrzne,
:p?r?gsfe}fgnosgrrgze;tu g) wymiana obrobki blacharskiej dachu,
pomieszczenie sitowni h) wymiana drzwi wewnetrznych PPOZ EI30 ( sala
gimnastyczna)
1) roboty elektryczne — instalacja o§wietlenia wraz z oprawami

)

1 wtyczkowa
instalacje sanitarne — przebudowa instalacji c.o. (wymiana




K)

grzejnikOw na nowe, przywréci¢ do pelnej sprawnosci stara,
wyeksploatowang instalacj¢ -nowe rury) , montaz
klimatyzacji, biaty montaz, przebudowa instalacji wod.-kan.,
baterie umywalkowe, brodzik, kabina prysznicowa

montaz wyposazenia z demontazu (po renowacji)

zakup 1 montaz urzadzen i sprzetu sportowego — tablice do
gry w koszykowke wraz z koszami, siatka do gry w
siatkowke wraz z listwami mocujgcymi, drobny sprzet
sportowy do gier zespotowych (pitki do siatkowki, do nogi,
do koszykowki, tawki gimnastyczne, stot do
tenisatsiatka+paletki+pitki, zestaw do badmintona, maty do
fitness, fawki do ¢wiczen, hantle, odwazniki, gumy do
¢wiczen itp.

zakup i montaz szafek do szatni wraz z wieszakami i
siedziskiem

5) ZSTCKU im.
Stanistawa Ploskiego -
Sala gimnastyczna + 2
szatnie +zaplecze dla
nauczycieli + facznik

a)
b)
c)
d)
e)
f)

h)
i)
)

K)

demontaz wyposazenia

roboty rozbidrkowe,

roboty remontowe wewnetrzne

tynki wewnetrzne,

roboty malarskie wewngtrzne,

roboty elektryczne — instalacja o§wietlenia wraz z oprawami
1 wtyczkowa

montaz wyposazenia z demontazu (po renowacji)

zakup 1 montaz urzadzen i sprzetu sportowego — tablice do
gry w koszykoéwke wraz z koszami,

zakup 1 montaz szafek wraz z wieszakami i siedziskiem
instalacje sanitarne — przebudowa instalacji c.0. (wWymiana
grzejnikdw na nowe, przywréci¢ do petnej sprawnosci stara,
wyeksploatowang instalacje -nowe rury)

wykonanie izolacji poziomej $ciany zewnetrznej od strony
ul. Kopernika

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Ciechanowa. Obiekty sg czynne i stale

uzytkowane.

Obszar planowanej inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
oraz czg$ciowo stanowi obszar obserwacji archeologicznej, wpisanych do rejestru zabytkow
nieruchomych, znajdujg si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Uzyskanie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wymagaj prace na obiektach:

- ZS nr 2 im. Adama Mickiewicz ul. Orylska 9

- ZS nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6

- ZST CKU im. Stanistawa Ptoskiego ul. Kopernika 7




Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prac zabezpieczajacych i porzadkowych.

W trakcie trwania prac obiekty beda uzytkowane. W zwiazku z powyzszym nalezy przewidziec prace przy
zachowaniu wszelkich wymogow technologicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektow.
Zakres prac oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z administratorem kazdego z obiektow. W
przypadku konieczno$ci wytgczenia mediow powinno odbywaé sie to poza godzinami otwarcia lub po
uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie kazdego z obiektow.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja przedmiotu zamowienia powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczgdne
srodki techniczne i1 technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na $srodowisko
(emis;ji spalin, hatasu, odpaddéw) zarowno na etapie budowy jak i uzytkowania.

Boiska i wyposazenie sportowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Sale sportowe

Prace dotyczace sal nie zmieniaja ich wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowych. Zakres prac to roboty
remontowe i modernizacyjne.

1.4.2. Boiska

Przedmiotowa przebudowa boisk sportowych powinna zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia grupowych
zaje¢ sportowych w co najmniej 3 dyscyplinach sportowych. Oznakowanie poziome ptyty boiska
powinno umozliwia¢ gr¢ w pitke reczna, gr¢ w koszykowke z podziatem na 2 grupy (2 boiska o
zredukowanych wymiarach) oraz gr¢ w siatkowke z podziatem na 2 grupy (2 boiska). Bramki do pitki
rgcznej, noznej oraz zestawy do koszykowki nalezy dostarczy¢ w standardzie wymaganym przez
migdzynarodowg federacje pitki recznej (International Handball Federation) oraz Migdzynarodowa
Federacje Koszykowki (Fédération Internationale de Basketball), zgodnie z normami sportowymi
1 aktualnymi dokumentami atestacyjnymi. Bramki i zestawy do koszykowki zamocowaé na state w
podiozu gruntowym. W podbudowie nawierzchni poliuretanowej zamontowa¢ 2 komplety tulei
fundamentowych pod shupki do gry w siatkowke. Tuleje wykonaé ze stali nierdzewnej z
dostosowaniem do Srednicy 1 techniki zamocowania ww. stupow. Tuleje wyposazy¢ w pokrywy z
naniesiong warstwa nawierzchni poliuretanowe;.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zamontowanie pitkochwytow o wysokosci min. 6,00 m.
Pitkochwyty wykonane z ocynkowanych i powlekanych tworzywem sztucznym siatek 1 stupkow
stalowych. W pitkochwytach nalezy umiesci¢ brame o szerokosci przejazdowej min 2,5 m i wysokosci
min 3,0 m oraz furtk¢ o wymiarach min 1,00 m i wysokos$ci min 2,20 m.

Lawki boiskowe w ilosci 10 sztuk o dlugosci min. 2,40 m kazda z tawek. Stelaze tawek wykonac¢ z
profili stalowych ocynkowanych i dodatkowo powlekanych tworzywem sztucznym. Siedziska tawek
wykona¢ z tworzywa sztucznego.

Zakres remontu 1 modernizacji przedmiotowych obiektow nie zmienia ich wtasciwosci funkcjonalno-

uzytkowych. Nalez wykona¢ wszelkie prace zgodnie z PFU, oraz zgodnie z opracowang przez
Wykonawce dokumentacjg techniczng uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajgcego..

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Nalezy zapewni¢ optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji obiektu.
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2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

1.

2.

10.

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu niniejszego zamowienia musi
zawiera¢ rozwigzania projektowe umozliwiajace zrealizowanie robot budowlanych.

Podstawg do wykonania dokumentacji projektowej stanowi¢ begdzie niniejszy PFU, wizja
lokalna oraz informacje uzyskane od Zamawiajgcego niezb¢dne do opracowania projektu,
obejmujacego peten zakres robot budowlanych planowanych do wykonania w ramach umowy.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg uwzgledniajacg W szczegolnosci informacie i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, ktére ewentualnie moga
zosta¢ przekazane przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do wykonania projektu lub w
trakcie jego wykonywania. Wykonawca uzyska ponadto wszelkie niezb¢dne uzgodnienia
wymagane przepisami prawa, opinie, zatwierdzenia i wystapi z wnioskiem o pozwoleniu
na budowe i uzyska prawomocne pozwolenie na budowe. Procedura administracyjna na mocy
ktorej realizowane beda roboty budowlane zostanie ustalona przez Wykonawce na etapie
projektowym.

Dokumentacja projektowa, jej czesci oraz ujete W niej rozwigzania, musza zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajagcego przed zlozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem przez Wykonawce robot budowlanych. Przed
ztozeniem stosownego wniosku niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce od
Zamawiajacego  akceptacji rozwigzan  projektowych  zawartych w dokumentacji
projektowej. Przekazanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej do ostatecznego
zatwierdzenia Zamawiajagcemu powinno nastgpi¢ w siedzibie Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia dokumentacji projektowej w
terminie i formie okreslonych w umowie.

Do obowiazkow  jednostki  projektowej Wykonawcy bedzie nalezalo réowniez
uzupeklnienie i poprawienie dokumentacji projektowej wg zalecen Zamawiajacego i w
terminie przez niego ustalonym, o ile nie beda one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami
I normami, sztuka budowlang i niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy w czasie trwania umowy.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
rOwniez opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i
dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowg/zgtoszenia budowy oraz
zakonczenia prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych si¢ na nia
opracowan oraz pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i 0 jej wykonaniu z nalezyta starannoscia.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy uja¢é wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegotowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Przedmiot Zamowienia nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych, dotyczacych w
szczegolnosci bezpieczenstwa konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego i
bezpieczenstwa uzytkowania.

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt
budowlano-wykonawczy wraz z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe lub, w
przypadku zgtoszenia robot budowlanych, zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wykonawca przedtozy ponadto harmonogram rzeczowo-finansowy robot
Budowlanych.
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11.

12.

Przed zgtoszeniem zakonczenia robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych powinna zostaé
opracowana przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci w odniesieniu do zakresu projektowanej czesci opracowania.

. Uzyskanie niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przyjete rozwiazania projektowe na kazdym etapie
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do uzgodnienia
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych przed rozpoczeciem robot;
harmonogram musi uwzglednia¢ etapowe prowadzenie robdt W sposdb umozliwiajacy ciagte
funkcjonowanie modernizowanego obiektu.

Przed przystagpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢
Protokot Przekazania Terenu Budowy.

. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows, za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
PFU, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
Zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane begda nie
poézniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozbg zatrzymania robot.

Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ obecnos¢ Kierownika Budowy i poszczegélnych
Kierownikow robot podczas trwania robot budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie
podejmowatl wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych zagrozen wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow i wyrobéw budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowac¢ wyroby, ktore
zostalty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujacymi normami.

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materialow na terenie budowy.

Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie od
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym.

Wprowadza si¢ Karte Materialowa na kazdy planowany do wbudowania materiat. Kartg
Materiatowa Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru w celu zaakceptowania materiatu
do wbudowania.
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2.5. Wymagania dotyczace zakresu prac budowlanych i instalacyjnych

Do elementéw przedmiotowego obiektu niewymienionych ponizej, Zamawiajacy nie Stawia
szczegblowych wymagan i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy wyposazenia podlegaja uzgodnieniu i akceptacji z przedstawicielami
Zamawiajacego.

2.5.1. Przygotowanie terenu

Wykonawca przygotuje i zabezpieczy teren budowy w sposdb umozliwiajacy prowadzenie prac
budowlanych niekolidujace z uzytkowaniem pozostatej czesci terenu nalezacego do danej szkoty.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy wraz zabezpieczeniem materiatlow i sprzetu. Zaplecze
budowy zlokalizowane bedzie na dziatce inwestycji w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca wlasnym staraniem zabezpieczy dostep do medidow niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budowy.

2.5.2 Architektura
Zakres remontu i modernizacji obejmuje zmiane w architekturze pomieszczenia tazienki i we w
budynku ZS nr 3. Przewiduje si¢ potaczenie tych pomieszczen oraz przebudowe instalacji
sanitarnych i elektrycznych.
Pozostate pomieszczenia i obiekty bez zmian.

2.5.3. Instalacje
2.5.3.1 Branza sanitarna

- przebudowa instalacji - Przewody kanalizacji nalezy wykonaé

a) instalacje kanalizacji z rur 1 ksztaltek PVC kielichowych, przystosowanych do

sanitarnej, kanalizacji, taczonych na uszczelke gumowa zgodnych z PN-EN
1329-1:2001

b) instalacje wody zimnej, - przebudowa instalacji - Instalacje nalezy wykona¢ z rur 1

cieplej 1 cyrkulacji ksztattek PEX.

a) przebudowa instalacji
- instalacje nalezy wykonac z rur 1 ksztattek PEX.

¢) instalacje C.O - stosowac¢ grzejniki ptytowe z zaworem termostatycznym ,

- wymieni¢ kratki wentylacyjne

d) instalacje wentylacji - zweryfikowa¢ poprawnos¢ dziatania istniejacej wentylacji
grawitacyjnej - przebudowac instalacj¢ w sposob zapewniajacy wymagang
przepisami wydajnos¢ (sale gimnastyczne)

f) klimatyzacja - dobra¢ klimatyzatory $cienne odpowiednie do pomieszczen

2.5.3.2 Branza elektryczna

- wymieni¢ istniejgce oswietlenie na oprawy energooszczgdne
a) instalacje o$wietlenia typu LED, ilo§¢ opraw na podstawie projektu o§wietlenia

ogolnego uwzgledniajacego aktualne wymogi natezenia o$wietlenia,
stosowac wytaczniki z brudownikami
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- wymieni¢ istniejace gniazda na nowe, odpowiednie do miejsca
montazu i duzg intensywnos$¢ uzytkowania, stosowa¢ dodatkowe
ostony $ciany

b) instalacje gniazd
wtykowych

wykona¢ nowa instalacj¢ kablowa podtynkowa -tam gdzie
€) przebudowa instalacji zachodzi konieczno$¢ wynikajaca z przeprowadzonych
pomiarow elektrycznych

2.5.4. Wykonczenie
Zastosowac normalny standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego, odpowiedni dla
specyfiki danego obiektu, z uzyciem materiatow uzgodnionych z Zamawiajacym oraz
Uzytkownikiem obiektu. Materiaty uzgadnia¢ na etapie projektowania.

a) Posadzki - faczniki, zaplecza, WC, tazienki — ptytki antyposlizgowe z
cokolikami

- sale gimnastyczne — wyktadziny sportowe z tworzyw sztucznych ,
parkiet, deska berlinecka lub rownorz¢dna, wymiana listew
przypodtogowych

b) $ciany - przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez odgrzybienie,
uzupehienie ubytkdw, gruntowanie i malowanie

-lamperie do wysokosci 2m, powyzej farba emulsyjna, tynki
kamyczkowe

- malowane farbami 3- krotnie

- fazienki — glazura na wysoko$¢ 2m

c) sufity - przygotowanie powierzchni pod malowanie poprzez odgrzybienie,
uzupehnienie ubytkdw, gruntowanie i malowanie
- malowane farbami emulsyjnymi 3- krotnie

d) stolarka drzwiowa | - drzwi wejsciowe do sal gimnastycznych - stosowa¢ drzwi
aluminiowe, przeszklone, szklenie dwukomorowe, zamek z wktadka
patentowa, klamki stalowe, odbojniki

- drzwi na zaplecze sal gimnastycznych - stosowac drzwi aluminiowe
petne, zamek z wktadka patentowa, klamki stalowe, odbojniki

- drzwi do przebieralni, tacznik — stosowa¢ drzwi ptytowe
wewnetrzne , petne, jednoskrzydtowe, zamek z wktadka patentowa,
klamka stalowa

- pomieszczenie tazienki 1 WC — stosowac drzwi plytowe
wewnetrzne , pelne, jednoskrzydtowe, blokada od wewnatrz, klamka
stalowa, otwory wentylacyjne

€) wyposazenie - podda¢ renowacji poprzez oczyszczenie i lakierowanie
drewniane

f) stalowe elementy - podda¢ renowacji poprzez oczyszczenie i ponowne malowanie
konstrukcyjne — natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
dzwigary dachowe

g) dach - wymieni¢ pokrycie dachowe z papy

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekane;j

- zamontowac¢ nowe rynny 1 rury spustowe z blachy ocynkowane;j
-konserwacja elementéw konstrukcyjnych dachu wraz z obudowa
kominow blacha ocynkowang

14



2.5.6. Boiska
Boiska i jego wyposazenie wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.
Zakres prac:
- wykona¢ nowa konstrukcje ptyty boisk oraz nawierzchni¢ sportowg poliuretanowo-gumows i
trawiastg
- wykona¢ oznakowanie poziome wyznaczajace strefy boisk
- przy boiskach wykona¢ pitkochwyty z siatki wysokosci 6m , zapewni¢ wejécie na boisko za
pomoca furtki i bramy.
- zamontowac tawki boiskowe
- zamontowac¢ kosze na $§mieci 501, np.:

- wykona¢ odwodnienie boisk w postaci odwonienia liniowego obwodowego z prefabrykatow
polimerobetonowych z kratkg stalows, odprowadzajacych wodg¢ deszczowg do kanalizacji
deszczowej na terenie szkol. Stosowac studnie rewizyjne z PVC karbowane

- wykona¢ chodniki i dojscia do boisk z nawierzchnig z kostki betonowej gr.6cm na podsypce
cemenetowo-piaskowej i odpowiednich warstwach podbudowy

- boiska wyposazy¢ w sprzet sportowy: 2 zestawy do koszykéwki (na 1 boisko), bramki do pitki
recznej 3x2m z siatkami (rama aluminiowa), bramki do pitki noznej z siatkami Np.:
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Projektujac plyte boiska wielofunkcyjnego nalezy przewidzie¢ jej skuteczne odwodnienie.
Zamawiajacy wymaga realizacji nawierzchni w standardzie o parametrach nie gorszych niz
warto$ci normatywne podane w ponizej tabeli.

Okreslenie parametru Jednostka Wartosc
wymagana
Wytrzymalos¢ na rozciaganie MPa 0,60-0,80
Wspblczynnik tarcia - 0,53-0,55
Wydluzenie % 55-58
Amortyzacja w temp. 23°C % 35-44
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C mm 1,0-1,4 mm

Po wykonaniu nawierzchni, powyzsze parametry nalezy potwierdzi¢ stosownymi dokumentami,
(np. karta techniczna producenta w oryginale lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe pozwalajagcymi na ich weryfikacje).

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Zamawiajacy wymaga aby gwarancja na wykonang nawierzchni¢ poliuretanowa zostala
wystawiona bezposrednio przez producenta nawierzchni i ztozona do siedziby Zamawiajacego w
oryginale.

Zamawiajacy wymaga udzielenia co najmniej 48 miesi¢gcy gwarancji zarowno na wykonanie
nawierzchni poliuretanowej jak i na materiat, z ktorego wykonano nawierzchnig.

Zamawiajacy wymaga aby zrealizowane zamowienie bylo zgodne z aktualna norma PN-EN
14877:2014 oraz atestami higieniczno-sanitarnymi.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ podbudowe pod nawierzchni¢ sportowag zgodnie
z technologia nawierzchni boiska w oparciu o wymagania normowe. W podbudowie i ponizej
umiesci¢ tuleje kotwigce, bloki fundamentowe, ptyty lub inne elementy mocujace konstrukcje
wsporcze do podtoza

Wszystkie elementy wyposazenia podlegaja uzgodnieniu i akceptacji z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy ~ wymaga  zastosowania  dwuwarstwowej  nawierzchni  poliuretanowej
z warstwg uzytkowg w kolorze czerwonym-ceglastym, na podbudowie elastycznej. Obie warstwy
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o grubosci min. § mm kazda. W celu zapewnienia jednorodnosci masy, precyzji wykonania warstw
i ich bezspoinowosci wymagane jest roztozenie masy poliuretanowej przy pomocy rozktadarki
mechanicznej.

Przed utozeniem nawierzchni konieczne jest zatwierdzenie probki materialowe] przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Malowanie linii oznakowania poziomego wykona¢ farbami poliuretanowymi metoda natryskowa.
Zamawiajacy wymaga stosowania powierzchni utwardzonej zastosowanej do dréog dojazdowych.

2.6. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakos¢é materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegolne elementy oraz za zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wskazanego
jako wymagane, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystagpieniem do pomiaréow i1 badan Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi
na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatbw i robot ponosi Wykonawca. Roboty podlegaja odbiorom czesciowym i
odbiorowi koncowemu.

Odbiory czegsciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czgsécei instalacji, do
ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robot i sg $cisle zwigzane z etapowa realizacja robot,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdot budowlanych. Odbiér czegsciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé
wykonania instalacji z dokumentacja projektowa i pozytywny wynik niezb¢dnych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole  nalezy
okresli¢  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupekiajacych, a po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg pisemnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektows. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest Protokot Koncowy Odbioru Robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowmzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa
dokumentacje sporzadzong w trakcie realizacji umowy,
— ustalenia technologiczne,
— wyniki pomiarow kontrolnych i badan,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji odbioru roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.
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Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o
wysokim standardzie, zarowno pod wzgledem jakosci, jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od
wad materiatowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze dostarczy peing dokumentacje (w
jezyku polskim) dotyczaca uzytkowania i konserwacji i przeszkoli personel w zakresie uzytkowania
i konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze w peini sprawne urzadzenia — protokolarnie —
Zamawiajacemu. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w
ktorej w petni zabezpieczy urzadzenia, technicznie i uzytkowo.

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg — 2 egz. W wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie .pdf oraz dwg.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

ZamawiajaCy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objgtymi
przedmiotem zamowienia.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacymi
przepisami, w tym:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
— Ustawa z dnia 21 maja 2010r. o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obicktéw budowlanych i terenéw

Wykonawca powinien na biezaco uwzglgdnia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw i innych przepisow oraz
uwzglednia¢ je w dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot. Wykonawca opracuje
wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa na dzien przekazania dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie
przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

- Na terenie objetym inwestycja jest miejscowy plan zagospodarowania. Przedmiot zamowienia nie
narusza jego postanowien.

- Tereny objete ochrong konserwatora zabytkow:
a) ZSnr2im. Adama Mickiewicz ul. Orylska 9
b) ZS nr 3 im. Stanistawa Staszica ul. Okrzei 6
c) ZST CKU im. Stanistawa Ploskiego ul. Kopernika 7

Zamawiajacy dysponuje przedmiarami robdt dla remontow sal gimnastycznych stanowigcymi
zatacznik do niniejszego PFU. Zalaczone przedmiary dla remontow sal gimnastycznych stanowig
element pomocniczy.
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