2                                                                             /Projekt umowy dotyczący  założenia 

                                                                                      ewidencji budynków, ponownej klasyfikacji

                                                                   gruntów i aktualizacji użytków/                                                              

U M O W A    nr  3

Dotyczy zadań o nr G.7454-3/22/2009 + G.3023/7/2009
zawarta w dniu ...................................2009 roku

pomiędzy: Starostą Powiatu Ciechanowskiego Sławomirem Morawskim

przy udziale Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego Elżbiety Kwiatkowskiej

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego w procedurze przetargu nieograniczonego wyboru wykonawcy rozstrzygniętego ....................... 2009 r. zawiera się umowę następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla części Gm. SOŃSK - obręby: BIEŃKI SMIETANKI, BURKATY, MĘŻENINO WĘGŁOWICE, OLSZEWKA, CIEMNIEWKO, CIEMNIEWO, PĘKAWKA, NIESŁUCHY, SZWEJKI, MARUSY, WOLA OSTASZEWSKA, OSTASZEWO”
Szczegółowy zakres prac przyjętych do wykonania przez Wykonawcę i ustalonych w trakcie przetargu nieograniczonego z 31 sierpnia 2009 określają: pkt III „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” oraz uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego „Projekt modernizacji egib. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków  i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla części gminy SOŃSK..”. Zakres prac dotyczy całości czynności technicznych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 2 

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa  z 29-03-2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 lipca 1956 r. w/s klasyfikacji gruntów oraz standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji w tym z instrukcją G-5 oraz warunkami określonymi w SIWZ i Projekcie modernizacji EGiB
§ 3

1. Termin wykonania dzieła ustala się do dnia 30 czerwca 2010 r.
2. Wykonanie dzieła nastąpi w dwóch fazach:

a) Faza I składająca się z etapów  I,II,III,IV w/g harmonogramu realizacji zadania stanowiącego załącznik nr 3 do „Projektu założenia ewidencji budynków”

                                                                                      do 20.12.2008 r.
z tym, że wykonanie i odbiór zakresu B – aktualizacja i ponowna klasyfikacja , musi się odbyć w terminie                                           do 25.11. 2009r
Udowodnienie wykonania prac przypisanych do w/w etapów, odbywa się poprzez okazanie sporządzonych dokumentów z prac polowych,opracowanych projektów , założonych zbiorów,  itp.

b) Faza II składająca się z etapów V, VI, VII, VIII i IX w/g w/w harmonogramu

                                                                                 do 30.06.2010 r.

3.  Zakończenie robót właściwe do odbioru I fazy lub całości dzieła o którym mowa w pkt 2 to dzień, w którym Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości dzieła lub jego części do odbioru pod względem jakościowym i ilościowym i jednocześnie złoży w siedzibie Zamawiającego dzieło (dokumenty, operaty, dyski CD, wyploty map i zbiorów oraz inne produkty określone w zamówieniu) do kontroli i odbioru.

§ 4 

Wynagrodzenie za wykonania dzieła opisanego w § 1 strony ustalają w/g niżej przyjętych zasad:

1. Wartość wykonania i kosztów każdego z asortymentów opisanych w cz. X w związku z cz. III SIWZ będzie suma iloczynów rzeczywiście wykonanych jednostek rzeczowych i jednostkowych cen ofertowych brutto w poszczególnych asortymentach:
a) Założonej ewidencji budynków i lokali liczonej w ilości zaewidencjonowanych obiektów w/g zakresu obowiązującego w pkt II-A „Projektu modernizacji” razy jednostkowa stawka cenowa brutto zadeklarowana w ofercie.
b)Aktualizacji zmienionych użytków i ponownej klasyfikacji  gruntów w asortymencie „B” wg pkt X SIWZ liczonej w ilości hektarów zmienionych użytków i klas przy pełnym zakresie prac określonym w „Projekcie modernizacji” jako standard nr 1, razy  oferowana jednostkowa stawki cenowa brutto zadeklarowanej w ofercie.
     Przy niepełnym zakresie prac aktualizacyjnych, określone fragmenty obrębu zostaną zaliczone do standardu nr 2, 3 lub 4 i zwartościowane współczynnika-mi zmniejszającymi, których wartość określono w cz.II.B „Projektu modernizacji”.
2. Każdy rozpoczęty hektar opracowania w asortymencie „aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją”, w granicach obrębu, w każdym ze standardów,  dla celów ustalenia wynagrodzenia zaokrągla się do pełnego hektara.

3. Całkowite wynagrodzenie brutto jest sumą wartości wykonania dwóch  asortymentów opisanych w pkt 1.
4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki (w tym podatek VAT), koszty i opłaty Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi.
5. Ceny jednostkowe brutto w asortymentach są niezmienne w okresie realizacji zamówienia i mają charakter ryczałtowy.

§ 5

Rozliczenie wykonania dzieła nastąpi w dwóch fazach tj.

a) Wartość prac Fazy I strony określają na 75 % wartości całego zamówienia.

Pozytywny odbiór prac tej Fazy, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury za wykonane prace, w wysokości  do 90 % wartości I  Fazy, płatne ze środków budżetowych roku 2009.
b) Wartość prac Fazy II strony określają na 25 % wartości całego zamówienia.
c) Rozliczenie Fazy II i całego dzieła nastąpi po odbiorze całości dzieła na warunkach   określonych w § 7 pkt 5 umowy w roku 2010.

§6

1. Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji w ciągu 30 dni od podpisania umowy warunki techniczne

2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót, w którym Zamawiający może wpisać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru przedmiotu umowy najpóźniej w terminie określonym w § 3 ust. 2 lit. a) zakończenia Fazy I /w tym prac aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych/ i całości prac w terminach określonych w § 3 , a Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 7 dni od upływu terminu uzgodnionego. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni od terminów uzgodnionych  zgodnie z §3 ust. 2 lit a), lit b), Wykonawca może wystawić fakturę  za wykonanie Fazy I i całości dzieła.

2. Z czynności odbioru Fazy I i całego dzieła będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku  odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek. Protokół odbioru Fazy I dzieła stanowi  podstawę do fakturowania zgodnie z §5 lit. a). Protokół ostatecznego odbioru stanowi podstawę do końcowego fakturowania i rozliczenia wykonania dzieła.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia  Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 8 umowy inspektora  nadzoru o usunięciu wad. Zamawiający dokona odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

4. W przypadku zgłoszenia o terminie gotowości do odbioru po terminie określonym w § 3 ust 2 zakończenia Fazy I i całego dzieła Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym, nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Zwłoka w tym przypadku liczona jest od terminów umownego zakończenia Fazy I i całego dzieła, o którym mowa w §3 ust. 2 do dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru i od dnia odbioru do dnia ostatecznego usunięcia usterek, licząc od 4 dnia usuwania usterek lub wad.

5. Rozliczenie finansowe za wykonanie prac określonych w umowie o dzieło nastąpi na podstawie faktury przejściowej za wykonanie I Fazy /w tym odrębnie prac aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych/  i faktury końcowej za wykonanie całego dzieła sporządzonej przez Wykonawcę  w terminie 30 dni od terminu późniejszego tj. otrzymania faktury lub ostatecznego zrealizowania postanowień protokółu odbioru.

6. Postanowienia ust. 5 stosuje się także w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy.

7. Po upływie terminu określonego w ust. 5 mogą być naliczone przez Wykonawcę odsetki ustawowe, obliczone w/g zasad art. 359 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Zamawiający swoje uprawnienia wynikające z umowy, w zakresie technicznym wykonania prac geodezyjnych wykonywać będzie przez ustanowionego inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia robót o powołaniu, zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru. Uprawnienia wynikające z umowy i załączników do tejże w zakresie klasyfikacji gleboznawczej gruntów i aktualizacji użytków Zamawiający będzie wykonywał  poprzez inspektora nadzoru klasyfikacyjnego.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru końcowego przedstawić Zamawiającemu kompletne operaty geodezyjno – prawne i operaty opisowo – kartograficzne oraz operaty klasyfikacyjne, a także opracowane bazy w formacie EWMAPY i EWOPIS-u z możliwością konwersji do SWDE na nośnikach numerycznych i w formie wyplotów dla każdego z opracowanych obrębów.

§ 10

1. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie gwarancji, wad dzieła powstałych z winy Wykonawcy nadających się do usunięcia, a wady te czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczenie Zamawiający może:

a)  obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości,
b)  żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
c)  po bezskutecznym upływie terminu, zgodnie z art. 636 ust. 1 Zamawiający

     może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie

     dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy dzieła.

2. Jeżeli wady mają charakter trwały i są niemożliwe do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty lub żądać od Wykonawcy wykonania umowy po raz drugi oraz usunięcia i naprawienia szkód wynikłych z wadliwego wykonania dzieła.

§ 11 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w wysokości 25% umownego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 12

Karty umowne za nieterminowość i wady dzieła:

1. Karta umowna za zwłokę jest obliczana za każdy dzień zwłoki w wysokości równej odsetkom ustawowym za każdy dzień ustalonym na podstawie art. 359 Kodeksu Cywilnego, od wynagrodzenia umownego.

2. 10 % wynagrodzenia umownego za zgłoszenie do odbioru dzieła z wadami uniemożliwiającymi  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. 0,03 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze (w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi, licząc od dnia 4-ego po zakończeniu odbioru do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

§ 13 

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy ze wszystkich tytułów, za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ustalonych zgodnie z § 13 umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia za dzieło. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający dochodzić może odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót geodezyjnych i kartograficznych wygasają z upływem trzech lat od dnia ostatecznego odbioru

2. Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady, które powstały po oddaniu przedmiotu umowy z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 16

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

§ 17

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania dzieła przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami technicznymi.

2. Dzieło będzie wykonane przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy. Zamawiający zabezpiecza Wykonawcy dostęp do zasobów informacji o nieruchomościach, w tym o budynkach, będących w dyspozycji Starosty Ciechanowskiego.

§ 19

Integralnymi składnikami umowy są:

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami,
· Projekt modernizacji ewidencji gruntów. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną klasyfikacją gleboznawczą dla części Gminy SOŃSK z załącznikami,
· oferta Wykonawcy,
· warunki techniczne przedstawione przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego.
§ 20

W sprawie nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

· ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2027 ze zm.) z przepisami wykonawczymi i instrukcjami technicznymi,

· ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

· Kodeksu Cywilnego

§ 21

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

             WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY
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