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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

I. Przedmiot opracowania i dane techniczne:

Przedmiotem opracowania jest remont sanitariatu na I piętrze budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego przy ul. 17 Stycznia 66                    w Ciechanowie.

II. Opis techniczny:

1. Ściany konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne gr. 51 cm murowane z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego na zapr. cem.-wap. 

Ściany konstrukcyjne gr. 25 cm murowane z cegły pełnej za zapr. cem.-wap.

2. Ścianki działowe

Ścianki działowe gr. 6 i 12 murowane z cegły dziurawki na zapr. cem.-wap.

3. Elementy konstrukcyjne

Nadproża – prefabrykowane belki żelbetowe typu L-19

Wieńce, podciągi – wylewane z betonu żwirowego zbrojone

Przewody wentylacyjne – bloczki ceramiczne typu P o wym. 19x19x24.

4. Wyprawy wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne sufitów i ścian ponad glazurą cem.-wap. kat. III. Glazura ułożona jest do wysokości 1,70 m.

5. Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa typowa.
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6. Posadzki

W pomieszczeniach na podłogach znajduje się okładzina lastrykowa.

7. Malowanie

Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

III. Zakres modernizacji:


Roboty rozbiórkowe

· częściowa rozbiórka istniejących ścianek działowych, 

· zerwanie istniejących okładzin posadzkowych lastrykowych,

· zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów,

· skucie istniejących okładzin z glazury,

· wykucie ościeżnic drzwiowych stalowych i drewnianych,

Roboty modernizacyjne:

· wykonanie obudowy pionów instalacyjnych z cegły na zaprawie,

· roboty tynkarskie – uzupełnienie tynków po skutej glazurze

· gładzie gipsowe ścian ponad glazurą i sufitów,

· malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,

· okładziny ścian glazurą na uprzednio przygotowanej powierzchni, glazurę należy kleić do ściany klejem wybranego producenta z przestrzeganiem instrukcji fabrycznej, na narożach zamontować listwy wykończeniowe, 

· wyrównanie powierzchni ścian i posadzek zaprawą klejową,

· wykonanie izolacji podposadzkowej,

· wykonanie podłóż pod posadzki,

· ułożenie płytek gres na posadzkach,

· zamontowanie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych łazienkowych z zamkami          i kratkami nawiewnymi,

· zamontowanie kratek wentylacyjnych.

IV.  Informacje dotyczące organizacji robót

Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, z tego względu nastąpią ograniczenia godzin wykonywania niektórych robót. Przykładowo – roboty których 
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wykonywanie powoduje hałas, nie mogą być prowadzone w godzinach przedpołudniowych. Wskazane jest wykonywanie takich robót po godzinie 15-tej lub w dni wolne od zajęć szkolnych.

Warunki lokalowe i terenowe nie pozwalają na pełną organizację placu budowy. Konieczny będzie sukcesywny dowóz materiałów z magazynu Wykonawcy.

Gruz i odpady budowlane należy na bieżąco usuwać poza teren obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć części budynku przylegające do powierzchni w których wykonywane są roboty remontowe, przed zniszczeniem     i dostępem osób niepowołanych.

Istnieje możliwość korzystania z energii i wody z istniejących w budynku instalacji.

