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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej  specyfikacji  technicznej   (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  podczas  PRZEBUDOWY  ELEWACJI  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU
UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  DAWNEGO  HOTELU  „POLONIA”  Z  ADAPTACJĄ  NA  CELE
UPOWSZECHNIANA  KULTURY,  W  TYM  NA  POTRZEBY  POWIATOWEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  w
Ciechanowie ul. Warszawska 34, działki nr 333/1 i 333/2, obręb ,,Śródmieście".

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

OPIS BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.
Dawny  hotel  „Polonia”   jest  budynkiem  wolnostojącym,  posiada  bryłę  w  kształcie  litery  „L”.  Budynek
powstawał  dwuetapowo:  w  etapie  pierwszym  wykonano  skrzydło  wzdłuż  ul.  Warszawskiej,  następnie
rozbudowano  budynek  wzdłuż  południowej  granicy  działki  333/2.  Podczas  rozbudowy  prawdopodobnie
nadbudowano istniejącą część budynku. Elewacje wykonano w stylu eklektycznym.  W 1960 r. do budynku
od  strony  północnej  dobudowano  przybudówkę.  Podczas  II  Wojny  Światowej  budynek  został  znacząco
przebudowany przez władze okupacyjne. Przebudowano także elewacje – nadano im wystrój  nawiązujący
do modernizmu niemieckiego. 

Budynek dawnego hotelu „Polonia” jest czterokondygnacyjny, posiada jedną kondygnację podziemną oraz
trzy kondygnacje nadziemne. Początkowo dach budynku był wielospadowy, odprowadzenie wody z dachu
realizowane było poprzez półrynny leżące na gzymsach i rury spustowe biegnące po elewacjach wschodniej
i  południowej.   Podczas  przebudowy  w  okresie  II  Wojny  Światowej  zmieniono  geometrię  dachu  –  od
wschodu i  południa  podniesiono  attykę,  zlikwidowano  rury i  rynny spustowe  oraz nadano  dachowi  kształt
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jednospadowy.  Taka forma dachu zachowała się do dnia dzisiejszego. 

POWIERZCHNIA UÝYTKOWA PIWNICY (m˛) 167,50
POWIERZCHNIA UÝYTKOWA PARTERU
(m˛) 296,30

POWIERZCHNIA UÝYTKOWA PIĆTRA 1 (m˛) 290,30
POWIERZCHNIA UÝYTKOWA PIĆTRA 2 (m˛) 300,30
POWIERZCHNIA UÝYTKOWA
KONDYGNACJI (m˛) 1054,40

POWIERZCHNIA CAŮKOWITA PIWNICY
(m˛) 251,37

POWIERZCHNIA CAŮKOWITA PARTERU
(m˛) 393,66

POWIERZCHNIA CAŮKOWITA PIĆTRA 1
(m˛) 375,31

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PIĘTRA 2 (m˛) 375,31
POWIERZCHNIA CAŮKOWITA
KONDYGNACJI   (m˛) 1395,65

KUBATURA BRUTTO PIWNICY (m3) 769,19
KUBATURA  BRUTTO PARTERU (m3) 1519,53
KUBATURA  BRUTTO  PIĘTRA 1 (m3) 1358,62
KUBATURA BRUTTO  PIĘTRA 2 (m3) 1309,83
KUBATURA CAŁKOWITA (m3) 4957,17

Zakres prac:

1. Zdemontować wszystkie instalacje wewnątrz budynku tj. 
- istniejącą instalację wodociągową z rur stalowych
- istniejącą instalację elektryczną i tablice rozdzielcze      

Zdemontować wszystkie okna i drzwi w kolejności: skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów,
zdemontować  opaski,  ościeżnice  wykuć  z  muru.  Po  wyjęciu  okien  zaleca  się  zabić  deskami  lub
blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa przy następnych robotach.

2. Rozebrać dach. Pokrycia dachowe z papy  usuwać przez specjalnie kryte zsypy zabezpieczające
przed pyleniem bezpośrednio na poziom terenu. Gruz ładować do kontenerów. 
Więźbę dachową rozebrać w następującej kolejności: deskowanie, krokwie, płatwie, słupki
dachowe i murłaty. Elementy zdemontowane usuwać przez specjalnie kryte zsypy zabezpieczające
przed pyleniem na poziom terenu a następnie ładować do kontenerów.

3. Rozebrać  deskowanie  i  konstrukcję  ściany poddasza.  Gruz  usuwać  przez  specjalnie  kryte  zsypy
zabezpieczające przed pyleniem na poziom terenu i ładować do kontenerów.

4. Rozebrać  drewniany  strop  w  kolejności:  podłogi  białe,  belki  stropowe.  Następnie,  zaczynając  od
ściany  szczytowej  rozpocząć  demontaż  belek  stropowych,  odcinając  je  od  ścian.  Ponieważ
spowoduje to utratę stateczności ścian należy równolegle wykonać ich podparcie. Elementy stropu
usuwać przez specjalnie kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem na poziom terenu i ładować
do kontenerów

5. Powtórzyć prace wyburzeniowe według pkt. 4  aż do stropu nad piwnicą
6. Uporządkować teren po rozbiórce, nierówności zasypać gruntem sypkim dającym się zagęścić.

Zakres robót i czynności włączonych do realizacji:
-  Zorganizowanie  zaplecza  i  placu  budowy,  łącznie  z  doprowadzeniem  energii  elektrycznej  i  wody oraz  z
zabezpieczeniami  wynikającymi  z  BHP o  i  p.poż.,  wg   projektu  organizacji  placu  budowy sporządzonego
przez  Wykonawcę i  przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 
- Ogrodzenie placu budowy.
- Wywieszenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych.
- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę  obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych 
- Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb  budowy oraz dla potrzeb
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wykonywania robót budowlanych, w tym 100% kosztów  dogrzewania obiektu w okresie zimowym. 
- Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp. 
- Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w  szczególności oczyszczenie
nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota. 
- Utrzymanie w czystowści nawierzchni chodników oraz ulic na zasadach ustalonych z Zamawiającym.
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
- Wywózka elementów i oczyszczenie terenu z odpadów po rozbiórkach.
- Wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
- Pozostałe opracowania niezbędne do wykonania prac rozbiórkowych.

1.4 Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW
Materiały pochodzące z rozbiórki.
Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów  pochodzących z rozbiórki i
będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie składowania na placu
nie  stanowiły  zagrożenia  oraz  nie   doprowadziły  do  zanieczyszczenia  terenów  prywatnych  i  przestrzeni
publicznej. Pozostałe  po rozbiórce odpady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą
o   odpadach.  Wykonawca  udokumentuje  Zamawiającemu  przekazanie  odpadów   firmom  posiadającym
wymagane zezwolenia do odbioru i transportu odpadów. 
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały rozbiórki, do czasu wywozu  z placu budowy
(gdy  są  przeznaczone  do  ponownego  wykorzystania),były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora. Liczba i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  w  terminie  przewidzianym  umową.
Będzie on  zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie   sprzętu  do  użytkowania,  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane
i  nie dopuszczone do Robót.  Oba budynki  tzn.  garaż  oraz przybudówka rozbierane będa metodą  reczną.
Zgodnie z technologią przewiduje się użycie następującego sprzetu: koparka, spycharka, piły mechniczne,
kontenery, młoty, dźwigi/wyciągi, samchody dostawce, samochody skrzynowe samoływadowawcze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu
będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z   zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  ,  ST  i
wskazaniach Inspektora,  w terminie   przewidzianym  umową.  Przy ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy
będą  spełniać   wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające   warunkom
umowy  na  polecenie  Inspektora  będą  usunięte  z  Placu  Budowy.   Wykonawca  będzie  utrzymywać  w
czystości  drogi  publiczne  oraz  dojazdy  do  Placu   Budowy,  na  własny  koszt.   Transport  gruzu  powinien
odbywać się samochodami samowyładowczymi w zależności od warunków. Załadunek gruzu mechaniczny
–  koparką  bądź  ręczny.  Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności przy załadunku i rozładunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami,  instrukcjami,  przepisami.  Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do
zaakceptowania  harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonaniu robót określonych kontraktem. 

5.1 Warunki BHP
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zachować warunki bezpieczeństwa 
pracy  robotników  oraz  osób  postronnych  mogących  się  znaleźć  w  pobliżu  miejsca   (strefy)  rozbiórki  lub
wyburzenia  ,  zgodnie  z  ustaleniami  rozporządzenia  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
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wykonywaniu robót  budowlano- montażowych i obowiązujących na dzień wykonywania prac. 

5.2. Oznakowanie i ogrodzenie terenu
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne   zabezpieczenia  jak
oznakowanie  i  ogrodzenie  terenu  robót,  zgromadzenie   potrzebnych  narzędzi  i  sprzętu  oraz  wykonanie
odpowiednich dróg transportowych  do usuwania z budynku materiałów pochodzących z rozbiórki. W  celu
zapewnienia   bezpieczeństwa  robót  rozbiórkowych  wszystkie  przejścia,  pomosty  i  inne   niebezpieczne
miejsca  powinno  się  zabezpieczyć  odpowiednio  umocowanymi   barierami  a  pomosty  zaopatrzyć  w  listwy
obrzeżne.  Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  uwzględnić  wpływ  warunków  atmosferycznych  na
bezpieczeństwo pracy.  Podczas deszczu, śniegu i  silnego wiatru nie wolno prowadzić  robót na ścianach.
Do usuwania  gruzu należy stosować  zsypy (rynny).   Gruz nie  może być  gromadzony na stropodachach.  
Znajdujące  się   w  pobliżu  rozbieranego  budynku  urządzenia  użyteczności  publicznej-  latarnie,  słupy  z  
przewodami,  drzewa  itp.  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami.  Wszystkie  drogi,  obejścia  i  objazdy
wyraźnie  oznakować.  W  razie  przewracania  ścian  należy   odpowiednio  zabezpieczyć  teren,  przy  czy
podcinanie  i  podkopywanie  ścian  dla  ich   przewrócenia  jest  zabronione.  O  terminie  wykonania  robót
rozbiórkowych  powinno   się  zawiadomić  okolicznych  mieszkańców.  Rozbiórkę  budynków  prowadzić
ręcznie.

5.3 Ogólne zasady wykonywania robót
Przed  przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić  dokładnie rozpoznanie budynku i  otaczającego
terenu.  Należy  wykonać  wszystkie  niezbędne  zabezpieczenia  –  jako   oznakowanie  i  ogrodzenie  terenu,
zgromadzenie  potrzebnych  narzędzi  i  sprzętu  oraz   wykonywanie  odpowiednich  urządzeń  do  usuwania  z
budynku materiału z rozbiórki.  Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 
zaznajomieni  z zakresem prac,  posiadać  dokumentację  określająca kolejność   prowadzonych prac.   Przy
pracach  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych  maja  zastosowanie  ogólnie   obowiązujące  przepisy
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  robotach  budowlanych  .W   celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  robót
rozbiórkowych  wszystkie  przejścia,  pomosty   i  inne  niebezpieczne  miejsca  powinno  się  zabezpieczyć
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice, a
 wszystkie  narzędzia  używane przy rozbiórce  stale  utrzymywać  w dobrym  stanie.   Wszystkich  robotników
pracujących na wysokości powyżej  4m należy zabezpieczyć   pasami ochronnymi na linach umocowanych
do trwałych elementów budynku.  Prace należy prowadzić  pod nadzorem osoby posiadającej  odpowiednie
uprawnienia do kierowania w/w robotami.

5.3.1 Kolejność wykonywania prac
Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć z chwilą całkowitej pewności, iż wszystkie media są odłączone.
Rzbiórkę pokrycia dachów należy prowadzić sposobem ręcznym. Rozbiórkę należy rozpocząć od
demontażu nstalacji wewnętrznych. Prace prowadzić sukcesywnie rozpoczynając od pokryć dachowych,
poprzez konstrukcję dachów, drzwi, ścian, podłogę na gruncie, fundamenty. Szczególną ostrożność należy
zachować przy rozbiórce elmentów które łączą się z budynkami które nie podlegają rozbiórce. Rozbiórkę
ścian prowadzić warstwami, sukcesywnie na całym obwodzie sposobem ręcznym. Zabrania się rozbiórki
ścian poprzez podcinanie.

5.3.2 Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
Do rozbiórki instalacji należy przystąpić po stwierdzeniu ich odłączenia od sieci miejskich,
zasilania.Odłączenie należy potwierdzić poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy wyłączyć w szczególności: zasilanie w energię elektryczną, zasialanie
w wodę.

5.3.3 Rozbiórka stropodachu
Rozbiórkę  należy  rozpoczącć  od  elmentów  wystających  ponad  powierzchnię  dachów  takich  jak  kominy,
ścianki  kolankowe,  wywiewki.  Następnie  rynny,  rury  spustowe,  obróbki  blacharskie.  Kolejna  czynoość  to
rozbiórka  pokrycia  z  papy,  a  następnie  elmenty  konstrukcyjne.  Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki
konstrukcji dachu należy dokonać przeglądu konstrukcji  w celu ustalenia kolejności prac oraz wyznaczenia
elmentów osłabionych które należy zabezpieczyć na czas robót w celu wyeliminowania ryzyka zawalenia się
dachu.Roboty prowadzić  ręcznie. Zakłada się  rozbiórkę  dachów przy użyciu przy użyciu ręcznego sprzętu
mechanicznego. 

5.3.4 Rozbiórka ścian
Rozbiórkę ścian prowadzić ręcznie warstwami, sukcesywnie na całym obwodzie.

5.4   Dokumentacja  Techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca   podstawę  do  realizacji
robót:
Jeżeli  w trakcie wykonywania Robót  okaże się  koniecznym uzupełnienie Dokumentacji  przekazanej  przez
Zamawiającego  lub  jest  to  niezbędne  do  dostosowania  jej  do  poleconych  przez  Inspektora  zmian,
Wykonawca sporządzi wymaganą dokumentację bądź opracowania.
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5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ogrodzenia  terenu  budowy  w  celu  uniemożliwienia  dostępu  osobom
postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót wraz z wymaganymi
tablicami ostrzegawczymi itp. Ogordzenie terenu budowy do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  W  związku  z  wykonywaniem  inwestycji  niezbędne  jest  przygotowanie
placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie
  wykorzystywanych  w  dalszych  etapach  realizacji  robót  rozbiórkowych.  Działania  powyższe  wraz  z  fazą
realizacji  inwestycji  generują  odpady,  które  muszą  być  usunięte  z   rejonu  inwestycji,  posegregowane  i
właściwie  dla  określonych  grup  i  rodzajów  składowane  oraz  zutylizowane.   Wykonawca  robót  w  trakcie
podjętych  działań  powodujących  lub  mogących  powodować   powstawanie  odpadów,  powinien  takie
działania planować, projektować i prowadzić, tak  aby: 
•  zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczać  ilość  odpadów  i  ich  negatywne   oddziaływanie  na
środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu  ich użytkowania, 
•  zapewniać  zgodny z  zasadami  ochrony środowiska  odzysk,  jeżeli  nie  udało  się   zapobiec  powstawaniu
odpadów, 
•  zapewniać  zgodne  z  zasadami  ochrony środowiska  unieszkodliwianie  odpadów,   których  powstaniu  nie
udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

5.7 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
W trakcie wykonywania robót w zakresie wskazanym może dojść do wypadu przy pracy.
- Załadunek i transport gruzu i innych materiałów rozbiórkowych (zagrożenie średnie) – materiał drobnicowy
(gruz, cegły) usuwać za pośrednictwem rynien zrzutowych. Większe elementy usuwać za pomocą
transportu pionowego. Podczas załadunku należy zwracać uwagę by załadowany materiał nie stwarzał
zagrożenia w czasie transportu dla innych użytkowników dróg.
- Demontaż oraz wzmacnianie elementów stropu (zagrożenie duże) – możliwość upadku z wysokości.
Pracownicy muszą być zabezpieczeni przed upadkiem w środki ochrony osobistej zgodnej z przepisami
BHP dla tego rodzaju robót.
-Demontaż oraz wzmacnianie elementów stropu (zagrożenie duże) –możliwość upadku elementów
wzmacnianych oraz wzmacniających. Zakaz przebywania na kondygnacjach poniżej wykonywanych robót.
Elementy wzmacniane podeprzeć na czas wykonywania wzmocnień, wymiany elementów.
- Prace związane z zabezpieczeniem ścian, nadproży, naprawy elewacji, obróbek blacharskich (zagrożenie
duże)  –  możliwość  upadku  z  wysokości.  Pracownicy muszą  być  zabezpieczeni  przed  upadkiem  w środki
ochrony osobistej zgodne z przepisami BHP dla tego rodzaju  robót

5.8  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Robotom stanowiącym największe zagrożenie są roboty na wysokościach oraz roboty rozbiórkowe.
Instruktaż powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań,
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów ogólnych BHP ze szczególnym
uwzględnieniem:
- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed
skutkami zagrożenia,
- określenia zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
- instruktaż powinien być potwierdzony pisemnym oświadczeniem pracownika.
Warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót
budowlanych jest przeszkolenie wszystkich pracowników na stanowiskach pracy w oparciu o odrębne
przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualne badania lekarskie oraz zapoznanie się
bezpośrednio na terenie budowy z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonym przez
kierownika budowy i tzw. „planem BIOZ” – jeśli zachodzą warunki zgodne z art.21.a ustawy Prawo
Budowlane.

5.9 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,
zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą ewakuacje na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń.
Dla prawidłowego przebiegu robót należy wykonać je pod kierunkiem kierownika budowy posiadającego
stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy bez ograniczeń, oraz
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doświadczenia w pracy przy obiektach zabytkowych, przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, roboty
realizować zgodnie ze „sztuką budowlaną” wg instrukcji opracowanych przez producenta.
Teren prowadzonych robót oznakować tablicami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych prac i mogących
wystąpić zagrożeniach. Teren budowy oraz plac składowania materiałów powinien być uporządkowany i
zapewnić łatwy dostęp na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.
Granice obszarów wewnętrznych zewnętrznych stref ochronnych takich jak strefa magazynowania,
składowania materiałów, wyrobów substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu
mechanicznego i pomocniczego powinny być podzielone i oznakowane.
Budowa powinna być wyposażona w odpowiednie środki gaśnicze oraz urządzenia przeciwpożarowe.
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów , wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na
terenie budowy winno odbywać się w sposób eliminujący powstawanie zagrożenia  dla zdrowia ludzi.
Na terenie budowy powinny być udostępnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników.
Należy zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje.
Przy pracach montażowych może być zatrudniony pracownik, który ma kwalifikacje do tego rodzaju prac.
Pracownik musi być zbadany przez lekarza, który wystawia świadectwa uprawniające do pracy przy
montażu, w szczególności do pracy na wysokości. 
Monterzy konstrukcji i szalunków podlegają brygadziście kierującemu pracami brygady. Przy montażu 
należy posługiwać się wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym. Pracownicy powinni przestrzegać
przepisów dotyczących BHP.
Każdy podnoszony element powinien być uchwycony powyżej swego środka ciężkości, a każdy ustawiony
element powinien znajdować się w stanie równowagi stałej, a nie chwiejnej. Każdy element konstrukcji
opartej końcami na podporach o środkach ciężkości powyżej linii łączącej podpory powinien być
odpowiednio zabezpieczony stężeniami.
Zabrania się podnoszenia elementów przy ukośnym położeniu liny nośnej. Po zawieszeniu elementu na
haku należy go podnieść na wysokość  ok. 0,5m nad terenem, a następnie opuścić nie dotykając terenu i
sprawdzić działanie hamulców  oraz prawidłowość zaczepienia uchwytów. Zabrania się pozostawienia
zawieszonego elementu na cza przerwy roboczej. Niedopuszczalne jest podnoszenie przymarzniętych lub
zakleszczonych elementów o nieznanej masie. Zabrania się pracownikom przebywania pod zawieszonym
elementem .
Przy wykonywaniu robót na wysokości ponad 2m pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcji budowlanej lub rusztowań.
Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 23
października 1997r) oraz innych przepisów  pokrewnych a w szczególności Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych, drogowych (Dz.U z dnia 15
października 2001r) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano –
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U z dnia 10 kwietnia 1972).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1 Zasady ogólne kontroli
Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

6.2 Kontrola jako ści pracy
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakość  materiałów.  Wykonawca   zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  urządzenia niezbędne do
pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  Robót.   Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości
Inspektor może żądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania,  że poziom ich
wykonywania jest  zadawalający.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia  i   sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.   Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  sprzętu,  zaopatrzenia,  pracy  personelu.   Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów ponosi  Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:
- demontaż stolarki drzwiowej oraz okiennej – szt.
- prace ziemne: m3
- wykucie otworów w ścianach z cegieł: m3
- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg: m2
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- rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych: m2
- rozbiórka elementów stropów: m2
- rozebranie fundamentów: m3
- rozbiórka rynien oraz rur: m
- rozbiórka pokrycia z papy: m2
- rozebranie płyt dachowych: m3
- wykucie belek stalowych: m
- demontaż reklam: kpl
- demontaż instalacji elektrycznej: kpl
- rozbiórka posadzki z płytek: m2
- rozebranie sufitu podwieszanego: m2
- demontaż witryny drewnianej: m2
- wykucie ościeżnic: kpl.
- dmoentaż okna pcv: kpl

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (ST)

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Polskie Normy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 23 października 1997r)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych, drogowych
(Dz.U z dnia 15 października 2001r) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych
(Dz.U z dnia 10 kwietnia 1972).


