

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 42965-2016 z dnia 2016-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ciechanów
Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na
cele upowszechniania kultury, w tym na...
Termin składania ofert: 2016-05-04

**Ciechanów: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego -
Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania
kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej - III etap.
Numer ogłoszenia: 57777 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 42965 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie,
tel. 023 6723485, 6725415, faks 023 6722945.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego - Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu
Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki
Publicznej - III etap..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa Pełnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania
budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby
Powiatowej Biblioteki Publicznej - III etap. Lokalizacja - Ciechanów ul. Warszawska 34 - działki nr 333/1 i
nr 333/2 obręb Śródmieście m. Ciechanów. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 1183.
Zakres robót budowlanych III etapu obejmuje: 1) architektura: - prace ślusarskie, - elewacje. - tynki

zewnętrzne. - detale architektoniczne. - okładziny kamienne - wykończenie płyty balkonowej -front. 2) instalacje elektryczne oraz niskoprądowe. 3) instalacje oświetlenia zewnętrznego. 4) sieci zewnętrzne: - roboty demontażowe. - instalacje kanalizacji zewnętrznej. - kanalizację deszczową. 5) zagospodarowanie terenu - prace przygotowawcze. 6) ogrodzenie. 7) zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich i warunkami atmosferycznymi do rozpoczęcia IV etapu robót. . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, w Specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji. Zamawiający posiada ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej. Projekt budowlany został zatwierdzony przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaleca się, aby wykonawca przeprowadził szczegółową wizję lokalną w terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotowego zamówienia. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą obowiązki określone w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz. 1409 z późn. zm.). Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy polecenia, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) kontrola zgodności przebiegu robót, 2) kontrola jakości i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową , umową o wykonanie robót budowlanych, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3) kontrola ilości i wartości wykonanych robót, 4) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 5) uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach technicznych, 6) sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz o parametrach technicznych i jakościowych niezgodnych z dokumentacją techniczną 7) informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na: koszt inwestycji, termin realizacji inwestycji, jakość robót, postępie w realizacji zakresu rzeczowego robót, 8) występowanie do autora projektu o wyjaśnienia w sprawie projektu budowlanego i wykonawczego, 9) stwierdzenie aktualnego stanu wykonania robót w razie przerwania ich realizacji oraz w innych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości, i wartości wykonywanych robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym, 10) bieżące potwierdzanie zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku budowy, 11) kontrolę przebiegu realizacji robót, we wszystkie dni tygodnia w których pracuje Wykonawca robót budowlanych. Każda wizyta będzie potwierdzona wpisem do dziennika budowy, Wykonawca w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zapewnia: inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, osobę z uprawnieniami konserwatorskimi, archeologa. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczy koordynatora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pobytu na budowie we wszystkie dni tygodnia, w których wykonywane są roboty budowlane przez Wykonawcę robót budowlanych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Projekty, Kosztorysy i Nadzory Budowlane Zbigniew Nawrocki, ul. Gombrowicza 20, 06-430
Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17886,18 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 15375,00

Oferta z najniższą ceną: 15375,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 27060,00

Waluta: PLN .