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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem i
modernizacja Malego Kina , Pracowni Muzycznej oraz pomieszczen towarzyszacych
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie .

Zakres stosowania Specyfikacji

Specytikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robot remontowych

Remont obejmuje przebudowe i modernizacje pomieszczen piwnic PCKiSz..
Zakres prac remontowych budowlanych :

Przebudowa lazienek w tym sanitariaty z 2 kabinami dla kobiet oraz tazienki dla

mezczyzn i 0s6b niepetnosprawnych.

- demontaz istniejacych drzwi i o$cieznic

- demontaz $cianek dziatowych

- demontaz osprzetu sanitarnego i grzejnikow

- zerwanie ptytek Sciennych

- zerwanie plytek podlogowych

- wyniesienie 1 wywdz gruzu

- wykonanie nowych wpustéw podlogowych

- wymiana gniazd elektrycznych , wytacznikow, i opraw oswietlenia.

- wykonanie nowych pionéw i poziomow instalacji kanalizacji

- wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyt G-K

- wykonanie nowych tynkow pod ptytki

- wykonanie nowych plytek na $cianach

- wykonanie wylewki wyrownawczej posadzek

- wykonanie posadzek z nowych plytek

- wykonanie sufitéw podwieszonych

- montaz nowego osprzetu sanitarnego

- montaz nowych drzwi 3 szt.

- dostawa i montaz wyposazenia ( uchwyty dla niepelnosprawnych, pojemniki na
mydto, papier lustra i elektryczne suszarki do rak )

- wymiana kratek wentylacyjnych i montaz nowych wentylatorow elektrycznych.

- montaz nowych grzejnikéw C.O.



Remont holu wejsciowego

- rozebranie posadzek i schodow

- demontaz przewoddéw wentylacyjnych

- wykonanie nowych posadzek i schodéw z ptytek ceramicznych
- wymiana plyt sufitu podwieszonego

- remont instalacji elektrycznej i wymiana opraw oswietlenia

- malowanie $cian i naprawa sufitow w szatni.

Remont sali kino-kawiarni

- demontaz i ponowny montaz po remoncie: glosnikdéw, projektora, opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego, oraz ekranu kinowego .

- rozbiorka sufitu podwieszonego , zabudowy kanatéw wentylacyjnych, blatu i
$cianek baru oraz zabudowy nad barem

- demontaz i montaz w nowym miejscu nowych grzejnikow C.O. z przebudowa

instalacji

- uzupetnienie posadzki z ptyt ceramicznych po pracach rozbiorkowych.

- wykonanie zabudowy izolacji akustycznej sufitu , $cian i obudowy kanatow
wentylacji mechaniczne;j.

- WywoOz gruzu

- zamurowanie okien i uzupelnienie tynkow

- wykonanie nowego baru z blatem marmurowym, zabudowa oswietlenia nad barem
oraz drzwiami wahadlowymi

- montaz za barem umywalki i zZlewozmywaka z doprowadzeniem instalacji wod-kan.

- remont instalacji elektrycznej i montaz nowych opraw oswietlenia , opraw
ewakuacyjnych i oswietlenia awaryjnego.

- montaz 4 klimatyzatoréw i kanatow instalacji wentylacji mechaniczne;.

- wymiana drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi akustyczne z urzadzeniami

antypanicznymi o odpornosci ogniowej EI30
- malowanie $cian i sufitow
- zamontowanie okienka kasowego

Remont pomieszczen zaplecza kino-kawiarni oraz wyjScia ewakuacyjnego.

- wykucie otworu i wstawienie drzwi ewakuacyjnych

- wykonanie schodkow 4 x16 cm = 64 cm

- zerwanie posadzki z plytek lastryko i wykonanie nowej z ptytek ceramicznych

- szpachlowanie $cian i malowanie w 4 pomieszczeniach magazynowych i korytarza wyjscia
ewakuacyjnego

- wymiana drzwi w pomieszczeniach magazynowych oraz 2 szt drzwi EI30 na drodze
ewakuacyjnej

- wymiana drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych dwuskrzydtowych z naswietlem gérnym i
zamkami antypanicznymi

- wymiana hydrantu z szatka na nowy Dn25

Remont pomieszczenia centrali wentylacyjnej i magazynku

- demontaz drzwi , $cianek dziatowych i posadzki

- rozbiorka starych fundamentow pod urzadzenia

- rozbiorka obudowy $cian ptyta cementowo-wiorowa. (suprema)



- WywOZ gruzu

- montaz nowych drzwi w tym 1 szt. o odpornosci ogniowej EI30

- betonowanie fundamentu pod centrale wentylacyjna

-montaz urzadzen wentylacyjnych

- murowanie $cianek dzialowych i zamurowanie otwordw instalacyjnych
- wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych

- szpachlowanie i malowanie Scian

- wykonanie oktadzin akustycznych $cian wentylatorni

Remont pracowni muzycznej

- demontaz oktadzin akustycznych $cian, stupdw i sufitow w pomieszczeniu sali prob i nagran
muzycznych i rezyserce

- rozbiorka $ciany

- wykonanie przesklepien otwordéw, nadproza z belek stalowych

- demontaz drzwi i okna

- transport gruzu i materiatow rozbiorkowych

- wymiana grzejnika C.O.

- budowa nowej $ciany dziatowej z ptyt G-K

- wykonanie nowych oktadzin akustycznych $cian i sufitdéw wg projektu akustycznego

- montaz okna i drzwi akustycznych do rezyserki i do sali muzyczne;j

- wyréwnanie posadzki z zaprawy samopoziomujace;j

- wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej

- montaz nowych opraw oswietlenia

Remont pomieszczen magazynowych

- demontaz drzwi , urzadzen i instalacji sanitarnych

- demontaz posadzek

- rozbidrka $cianek dziatlowych i1 plytek glazury.

- skucie zawilgoconych tynkow

- uzupehnienie $cian i tynkoéw

- szpachlowanie i malowanie $cian

- montaz nowych drzwi

-wykonanie nowych posadzek z plytek ceramicznych.
- transport materiatow rozbiorkowych

Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie remontu i modernizacji pomieszczen piwnic
PCKiSz w tym Matego Kina Sali Muzycznej zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektami wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i projektem
akustycznym.

kod CPV 45453000-7  Roboty remontowe i modernizacyjne



1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami oraz przepisami i oznaczajg :

1.4.1. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z remontem
budynku zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

1.4.2. Wykonawca — osoba wykonujaca roboty budowlane.

1.4.3. Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robdt
1.4.4. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec : zgloszenie robdt wraz z

zalaczonym projektem budowlanym, protokoty odbioru koficowego, rysunki i opisy stuzace
realizacji robot.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét.

1.4.6. Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i Specytikacja Techniczng, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

1.4.7. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ jednostki naukowe Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia niezbednych badan i prob
zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych.

1.4.8. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r w sprawach aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyroboéw budowlanych / Dz. U nr 10 z 8 lutego 1995r, poz. 48 rozdz. 2/

1.4.9. Certyfikat i znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i wlasciwych przepisow prawnych, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane/ , wymagania sg szersze/ i
certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych. W Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994
/ Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48 rozdz. 6/ podano zakres, zasady
itryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych.

1.4.10. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb; jest zgodny z okreslong norma lub innymi
dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie / zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo Budowlane, art. 10 / certyfikat zgodnosci wykazuje , ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng / w przypadku
wyrobow , dla ktorych nie ustalono PN /

1.4.11. Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.5.

1.4.12. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako
inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot.

1.4.13. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji robdt, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie
niezbednym do kierowania robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé
za prowadzenie budowy.

1.4.14. Rejestr przedmiarow - nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowana przez
inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

1.4.15. Polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.17. Rekultywacja — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja, Specyfikacja oraz zaleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy przekaze roéwniez dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykona¢ dokumentacje
powykonawcza catosci wykonanych robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng
Dokumentacja projektowa, kosztorysy i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zatacznik do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzkowe dla
Wykonawcy tak , jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczng i maja wptyw na jakos¢
elementow budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, a w szczegolnosci :

utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci

zwiazane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze

zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

W sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tresé

bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne Wykonawca jest

zobowigzany wykona¢ , ustawi¢ i utrzyma¢ w nalezytym stanie w ramach umowy.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja zaptacie i przyjmuje sie , ze sg

wlaczone w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowat

wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze

skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wglad na :

- lokalizacje warsztatow, magazynow i sktadowisk

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca przestrzegajac przepisy przeciwpozarowe bedzie utrzymywac sprawny

sprzet przeciw pozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,

w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

beda zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za
szkody powstale w trakcie realizacji umowy, a takze przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu od dnia wprowadzenia na budowe zawartej przez Wykonawce



umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody zwigzane z
prowadzong dzialalno$cia gospodarcza.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na wystepowanie w trakcie realizacji, robdt zaliczanych w obowigzujacym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z
2003r. Poz. 1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowigzany jest przed
rozpoczeciem realizacji robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

MATERIALY

Materialy stosowane do rob6t przy remoncie powinny mie¢ :

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Na opakowaniu powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest do posiadania na budowie petnej dokumentacji
dotyczacej sktadowanych na budowie materiatow.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace
zamdwienia materiatdéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



2.1. Rodzaje materialow

Zastosowane materialy w tym rodzaj i kelory farb, wzor plytek $ciennych , plytek
podlogowych , okladzin akustycznych , rodzaje i typy drzwi , osprz¢tu
sanitarnego , wyposazenia lazienek powinny by¢ uzgodnione z zamawiajacym,
by¢ zgodne z projektem kosztorysem .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwos¢
stosowania réznych materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci informacjom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania
robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé sprawne prowadzenie robot.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.



4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drog
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

4.3. Transport materialow.
Materialy do robdt remontowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robdét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem inspektor nadzoru przy udziale
Wykonawcey przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola bedzie polega¢ na :

- sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawczej do pracy na wysokosci
- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i sprzetu do prac

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

- sprawdzeniu wyposazeniu ekipy w wymagane srodki BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

- organizacje wykonania robdt, w tym i sposéb prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania
poszczeg6lnych elementow robot
- procedurg prowadzonej kontroli i sterowania jakoscig wykonania robot.
Dla zapewnienia prawidlowej jakosci robot Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
kontroli poszczegdlnych elementéw jak i catosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot , zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng w jednostkach okreslonych w
kosztorysie.

Obmiar robdt dokonywany jest przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.
Bledne dane zostang uwzglednione przez inspektora nadzoru w zaleznosci od postanowien
umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonania plytek ,$cian i posadzek
Jednostka obmiaru jest 1 szt. (metr) dla montazu osprzgtu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robdét.

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na ocenie jakosci
wykonanych rob6t oraz ich ilosci, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca robdt wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty ich zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Prawidtowo$¢ wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastapi po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Techniczne;j.
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8.3. Odbiory czesciowe

Odbior czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapow robot. Odbidr
czesciowy robot dokonany zostanie dla zakresu robot okreslonych w dokumentach umowy
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Czesciowego odbioru robdt dokonuje inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny — koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiajacy w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentoéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa i
Specytikacja Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze
obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét.

W przypadku znacznych rozbieznosci komisja moze zaleci¢ naprawienie uchybien i odstapic¢
od odbioru robdt. W takim przypadku Wykonawca po usunieciu usterek i uchybien ponownie
zglasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét.

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow — oryginaty
- aprobaty techniczne zastosowanych materialow.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacja Techniczng.

- protokoty préb i sprawdzen

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie ujawnione przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja
odbiorowa. Komisje odbiorowa powotuje Zamawiajacy, ktory wyznacza rowniez termin
rozpoczecia prac odbiorowych.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polegaé¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.

Po komisyjnym odbiorze robdt po uplywie okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych w umowie.

6. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest ryczaltowa warto$¢ umowna skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie kosztorysu ofertowego, i zalaczonego w przetargu przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie” —
jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z dn. 12.04.2002r z
pézniejszymi zmianami. Z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. .U. Nr 120 poz. 1126/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej i BHP / Dz. U. Nr 198 poz. 2042 /

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych / Dz. U.
Nr 47 z2003r. Poz. 401 /

- Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur. [TB, Warszawa 1988

- Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

- Instrukcja producentow

opracowat :
mgr inz. Zbigniew Nawrocki
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