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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Informacje ogéine

1.1.1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu robét
uzupetniajgcych zwigzanych z Gleboka termomodernizacje budynkéw Zespotu Szkét nr 2
im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Oryiskiej 9, w zakresie budynku
warsztatowego, dz.nr ewid.739, obreb 140201 Ciechanéw Srédmieécie, pow.1,4317
ha.

Niniejszy aneks zawiera zakres robét niezbednych do prawidtowego
wykonania Gtgbokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét nr 2
im.Adama Mickiewicza w Ciechanowie- budynek warsztatowy. Zakres robét
termomodernizacyjnych zostat zawarty w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Dla przedmiotowego terenu jest sporzadzony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego- uchwata nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanéw z dnia 26.03.2014r.,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Orylska” w
Ciechanowie. Dziatka jest przeznaczona pod ustugi oswiatowe 1UO. Budynek
warsztatowy ZS znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg Wykonawcéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie
opisanych uwarunkowan.

Wykonawca powinien réwniez uzyska¢ wszelkie niezbedne decyzje, opinie, pozwolenia,
certyfikaty itp. wynikajgce z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robét budowlanych.

1.1.2. Cel opracowania.
Niniejsze opracowanie, zgodne =z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r poz.1129 ) bedzie podstawa dla:
WYKONAWCY

- do wykonania dokumentacji projektowej dla robét uzupetniajacych,

- uzyskanie ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkéw w zakresie prowadzenia

prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym
- do zgloszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

1.1.3. Cel inwestycji.

Celem wykonania termomodernizacji budynku warsztatowego ZS nr 2 im.A.Mickiewicza
w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9 jest jest poprawne wykonanie termomodernizacji wraz
Z poprawg estetyki.

1.2. Zakres przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Prace projektowe w zakresie robét uzupetniajacych:
- inwentaryzacja wfasna, niezbedna do wykonania projektu
- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych
na terenie ochrony archeclogiczne;
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- projekt budowlany w podziale na branze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z podziatem na branze

- kosztorys inwestorski z podziatem na branze

- przedmiar robdt z podziatem na branze

- uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w
Ciechanowie zgtoszenia robot

1.2.2. Roboty budowlane w zakresie robét uzupetniajacych obejmuja:
- wymiana drzwi drewnianych klepkowych na drzwi aluminiowe
- remont schodéw zewnetrznych i wymiana balustrad
- remont kominéw
- Wymiana podtaczenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej

1.3. Charakterystyka obiektu.

1.3.1. Lokalizacja.

Teren planowanej inwestycji jest potozony w Ciechanowie-Srédmiescie, przy ul.Orylskiej
9, na dziafce nr ewid. 739, obreb 140201_1. Teren ogrodzony o pow.1,4317 ha., wjazd
od ul.Orylskiej. Na dziatce znajduja sie budynki zespotu szkét: budynek gtéwny oraz
budynek warsztatow, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, pofaczony z
internatem. Teren zadrzewiony, z wytyczonymi drogami wewnetrznymi i miejscami
parkingowymi.

1.3.2. Stan wtasnosci

Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 739, obreb 140201_1
Ciechanéw- Srédmiescie, o pow.14.317 mZ2, ktorej wiascicielem jest Powiat
Ciechanowski, a Zespét Szkét nr 2 ma ja w trwatym zarzadzie. KW PL1C/00015633/6.

1.3.3. Parametry obiektu
Budynek warsztatowego Zespotu Szkét nr 2 (rok budowy 1994), bedacy przedmiotem
opracowania, wchodzi w skiad zabudowy wieloczesciowej, o réznej wysokosci. Jedng
czeSC stanowi budynek warsztatéw szkolnych a druga budynek internatu o 2
segmentach potgczonych tacznikiem.
Budynek warsztatéw szkolnych
Powierzchnia zabudowy- 428,49 m2
Powierzchnia catkowita netto- 1.393,8 m2
Kubatura catkowita- 4.397,15 m3
Liczba uzytkownikéw - 230 oséb
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
- ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1
- wysokos¢ - 12,80 m
- Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego
- Sciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych, w czesci pomieszczen
ocieplone od wewnatrz 3cm lub 2 cm styropianu, obmurowane cegta petng
gr. 6,5 cm i tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
- dach: stropodach wentylowany, plyty prefabrykowane korytkowe zamknigte
typu DKZ, oparte na Sciankach azurowych, kryty papa termozgrzewalng
- stropodach petny nad klatkg schodowa, plyty kanatowe ocieplone
styropianem gr.3 cm, keramzyt gr.23 cm, gtadz cementowa gr.5 cm,
pokrycie-3 x papa
- stropodach petny nad obieralnig- ptyty kanatowe ocieplone wetng mineralng
gr.5 cm, 2x papa asfaltowa, gtadz cementowa gr.2 cm,
- stropy migdzykondygnacyjne prefabrykowane z ptyt kanatowych
- okna PCW 2- komorowe, montowane w 1994 r.
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- drzwi zewngtrzne- czeSciowa drewniane klepkowe z nadéwietlami z szyb
pojedynczych, cze$ciowo metalowe
1.3.4. Istniejace przytacza
Budynek podtaczony do sieci zewnetrznych:
- wodociag
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa- odprowadzenie wéd deszczowych do kanalizacji
deszczowej
- wiasna kottownia- piec gazowy
- przylacze energetyczne
- rury spustowe podiagczone do kanalizacji deszczowej
1.3.5. Istniejgce instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- woda zimna
- woda ciepfa z pieca gazowego w kotfowni zlokalizowanej w piwnicy
- instalacja co z pieca gazowego w kottowni zlokalizowanej w piwnicy
- Instalacje elektryczne
- instalacje elektryczne niskopradowe
- instalacja telefoniczna
- czesciowo wentylacja grawitacyjna, cze$ciowo wentylacja mechaniczna

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Teren inwestycji, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 739, Jjest ujety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego- uchwata nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanéw z
dnia 26.03.2014r. Dziatka jest przeznaczona pod tereny ustug oswiatowych - symbol
na rysunku planu 1UOQ.

Zgodnie z zapisami MPZP § 32 ust.2 W zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, pkt 4: ,nakazuje sie zharmonizowanie kolorystyki elewacji i
materiatdw wykoficzeniowych wszystkich budynkéw zlokalizowanych na
dziatce.”

Zgodnie z zapisami MPZP § 32 ust. 4 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow:

Teren potozony jest w strefie ochrony archeologicznej a jego pétnocna
czeS¢ lezy w obszarze historycznego zatozenia urbanistycznego
$rédmiescia, wpisanego do rejestru zabytkéw. Przy zagospodarowaniu
terenu - konieczno$é uwzglednienia ustaleA zawartych w § 10;

Zgodnie z zapisami MPZP § 10 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
1. W granicach obszaru historycznego zatozenia urbanistycznego
$rédmiescia, wpisanego do rejestru zabytkéw - Nr rej. A-259,
obowigzuje:

1) zachowanie istniejacej zabudowy zabytkowej oraz jej
rewaloryzacja z uwzglednieniem jej cech historycznych,

2) uzupetnienie nowa zabudowa w sposéb utrwalajacy
historyczne rozplanowanie, oraz lokalny charakter zabudowy, w
porozumieniu z wojewédzkim konserwatorem zabytkéw w
zakresie skali, gabarytéw i detali nowej zabudowy,

3) wszelkie roboty budowlane i inne dziatania, w tym podziat
nieruchomosci, zagospodarowanie terenu i wycinka drzew nalezy
prowadzié w porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow, stosownie do obowigzujacych przepiséw odrebnych;

6



2.W granicach strefy ochrony archeologicznej ustala sie
obowigzek:

1) prowadzenia prac ziemnych w porozumieniu z wojewédzkim
konserwatorem zabytkéw, stosownie do obowigzujgcych
przepiséw odrebnych;

2) prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, a
w razie potrzeby przebadanie metodami archeologicznymi;

Stan techniczny przedmiotowego budynku, zgodnie z zapisami przegladu technicznego,
Jjest dobry, jednak stan techniczny elementéw takich jak schody zewnetrzne,
balustrady, kominy jest niezadawalajacy i przy prowadzeniu robot zwigzanych

z termomodernizacjg nalezy wykonac remont w/w elementéw, zaréwno ze wzgleddéw
estetycznych jak i ekonomicznych.

1.6. Ogélne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany i wybudowany jako budynek oswiatowy o
funkcji budynek szkolnych warsztatow. Rok budowy 1994. Wykonanie robét
budowlanych nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku, wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe nie ulegng zmianie. W budynku znajdujg sie pracownie gastronomiczne,
pom.biurowe, szatnie, pokdj nauczycielski, wezty sanitarne, komunikacja, kotlownia z
zapleczem i inne.
Planowane zamierzenie, opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
olega na Gtebokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét nr2 im.
A.Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9- budynek warsztatowy. Ze
wzgleddéw na specyfike obiektu zaleca sig, aby prace budowlane zwigzane z
termomodernizacjg prowadzi¢ w okresie przerwy wakacyjnej.
Wykonanie robét dodatkowych pozwoli na remont schoddéw, balustrad,
kominéw, ktére ze wzgledu na stan technicznych tych elementéw

budowlanych sg konieczne.

Projektowany zakres robot nie wymaga stworzenia szczegdlnych warunkéw
wykonawstwa.

Realizacja inwestycji powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne
srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na
Srodowisko (emisja spalin, hatasu, odpaddéw) zaréowno na etapie budowy jak i
uzytkowania.

1.7. Szczegbtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przewidywany zakres robét uzupetniajgcych:
- wymiana drzwi drewnianych klepkowych na drzwi aluminiowe
- remont schodéw zewnetrznych i wymiana balustrad

- remont kominéw
- wymiana podtgczenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w celu uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbednych badar archeclogicznych w
zwigzku z robotami ziemnymi:



- odkopanie terenu przy budynku w celu wymiany podtaczenia rur spustowych
do kanalizacji deszczowe;j
Przedmiot zaméwienia musi przewidywac zastosowanie materiatdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajagcych wymagane deklaracje zgodnosci |
certyfikaty.
= podstawa prowadzenia prac:
uzgodnienia z Zamawiajgcym, dokumentacja projektowa, normy i wytyczne bra
nzowe, wizja lokalna w terenie,
* warunki transportu: Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej ofercie standartowe
warunki transportowe, transport zapewniony drogg utwardzong, wykonang na koszt
Wykonawcy
* przygotowanie terenu budowy: przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy
sporzgdzi¢ projekt organizacji terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw
zagospodarowania placu budowy w tym:
- organizacji robot budowlanych
- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich
- warunkéw BHP
- zaplecza dla potrzeb budowy
- warunkow dotyczacych organizacji ruchu
- ogrodzenia i zabezpieczenia terenow przylegtych od natepstw prowadzonych
robot
Przez caty czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w
czystosci, porzadku i wolne od przeszkéd. Miejsce budowy  bedzie ogrodzone,
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami dotyczgcymi
tego rodzaju prac.
Po zakoriczeniu prac teren w bezposrednim sasiedztwie zostanie uporzadkowany i
przywréceony do stanu pierwotnego.
ematerialy i prace budowlane:
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z wasnych
materiatéw. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robét budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow.
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry (Dz.U. z 2014 r. poz 883 ze
zmianami).

2.2.Wymagania dotyczace architektury i wykoficzenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki, struktury, elementéw
wykonczeniowych nalezy konsultowaé z Zamawiajacym na etapie przygotowywania
koncepcji projektowej. UWAGA- przed rozpoczeciem montazu ocieplenia na $cianch
zachodnich tacznika i bud.sali gimnastycznej nalezy zdemontowac istn.ocieplenie ze
styropianu gr. 4,0 cm.

Projektuje sie zastosowanie tynkdw mineralnych, malowanych farbami silikonowymi.
Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowa¢ sie duza trwatoscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczefistwa pozarowego (Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.z 2016, poz.191),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony érodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréod.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét, stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie (atesty higieniczne Pafistwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne,
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certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast srodki chemiczne zabezpieczajace |
biobdjcze muszg posiadaé¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow i srodkéw
biobéjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykofczenia muszg spetia¢ wymogi natozone
prawem ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych,

2.3.Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé z drogami, $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajagcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak =zorganizowaé teren budowy aby miat mozliwosc
korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu Bioz.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakoAczenia a zwiaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i
znajdujacego sie tam wyposazenia a takze skiadowanych wiasnych materiatéw
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze bedzie wigczony w cene kontraktowsg. W cene kontraktows
wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowag winny by¢ wigczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzed po ukonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdbw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkdow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen, zezwolen, decyzji i opinii.

2.4. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Ustugi projektowania
architektonicznego)

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2.4.1.Zakres prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r. poz.1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2015 r. poz. 1422),



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] [Dz.U.z 2015 r., poz. 2117]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Poz.
1133 z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Z 201 3r.
poz.1232 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
z 2009r. Dz. U. Nr 178, Pdz. 1380 z pdzn. zm.),

- Polskimi Normami.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata:

- inwentaryzacja wtasna, niezbedna do wykonania projektu

- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych
na terenie ochrony archeologiczne;

- projekt budowlany w zakresie robot uzupetniajacych, w podziale na branze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z podziatem na branze

- kosztorys inwestorski z podziatem na branze

- przedmiar robdt z podziatem na branze

Dokumentacja winna zawierac;

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz niezbedne zestawienia (np. grzejnikéw, stolarki drzwiowej)

- rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwiazku z realizacjg inwestycji (ilosci w
tonach)

- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng
oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, tj. wykonania termomodernizacii
budynkéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w formie PFU,

- dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

2.4.2. Kontrola dokumentacji projektowej
Przewiduje sie biezacg kontrole wykonywanych prac projektowych poprzez:
- sprawdzenie zgodnosci rozwigzan projektowych w stosunku do programu
funkcjonalno-uzytkowego
W trakcie realizacji inwestycji projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzor
autorskiego w szczegdlnosci do:
- stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem

2.4.3.Dodatkowe wytyczne i warunki Zamawiajgcego zwigzane z
projektowaniem.

Przedmiot zamowienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Przedmiot zamoéwienia musi byé opisany bez wskazywania
znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, e bedzie to uzasadnione
specyfika zamodwienia, za pomocg dostatecznie doktadnych okredlen, a wskazaniu
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takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,lub réwnowazne”. W przypadku uzycia wyrazenia
~fownowazne” nalezy okresli¢ stopien ,réwnowaznosci”.

Do opisu przedmiotu zaméwienia Projektant musi stosowac nazwy i kody okreslone we
Wspoélnym Stowniku Zaméwien (CPV).

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektroniczne;j i
winna cbejmowac:
w wersji elektronicznej:

- catos¢ przedmiotu zamdwienia - 2 egz.
w wersji papierowej:
- projekt budowlany -6 egz.

s informacje dotyczacg zasad bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu

budowlanego uwzgledniang w planie BIOZ -6 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -2 egz.
- kosztorys inwestorski i przedmiar robot -2 egz.

2.4.4.Wymagania stawiane projektowi technicznemu

Projekt budowlany winien byé wykonany w 6 egzemplarzach w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike roboét budowlanych, charakter obiektu oraz stopief
skomplikowania, wg wymagaii zawartych w ustawie Prawo Budowlane oraz z aktami
wykonawczymi do ustawy. Powinien by¢ opracowany w takim stopniu szczegdtowosci
by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych .
Powinien zawierac¢ nastepujace elementy opracowania: projekt architektoniczno-
budowlany uwzgledniajacy kolorystyke, projekt instalacji sanitarnych w zakresie
wymiany podtaczenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej, warunki p/poz.
Kompletna dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z zakresie p/poz. przez
rzeczoznawce p.poz.

Kompletna dokumentacji projektowa winna zawieraé rowniez informacje dotyczacg
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniong w planie BIOZ.

2. 4.5.Wymagania stawiane Specyfikacjom technicznym wykonania i
odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 nr 202 poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

2.4.6.Wymagania stawiane opracowaniu przedmiarui kosztorysu

Przedmiary robdt nalezy opracowac zgodnie z wymogami z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r. poz.1129 ).
Przedmiary robdt powinny by¢ zgodne z projektem (opis, rysunek) oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét - stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji.
Przedmiary nalezy wykona¢ w ukfadzie technologicznym dla wszystkich branz i
wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa. Przedmiary muszg zawierad
szczegotowe wyliczenia ilosci robét do wykonania. Nie dopuszczalne jest podawanie w
pozycjach przedmiaru robét tylko wyniku koncowego obliczen ilosci robot.

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
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I podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389, w uktadzie
szczegbtowym | uproszczonym w rozbiciu na elementy na podstawie wczesnie]
opracowanych przedmiaréw.

2.4.7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét.

1. Zamawiajgcy dysponuje aktualng mapg d/c opiniodawczych .

2. Zamawiajgcy przekaze projektantowi dokument potwierdzajgcy prawo

inwestora do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Zamawiajacy przekaze wypis i wyrys z MPZP .

4. Audyt Energetyczny budynku.
W/w materiaty Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przed rozpoczeciem prac
projektowych,

2.5. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych

Zakres robot wg wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane

45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45410000-4 Tynkowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45400000 -1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

2.5.1.0g6Ine warunki wykonania rob6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.
Wykonawca zorganizuje, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, miejsce do magazynowania
materiatéw, narzedzi, sprzetu, odpaddw itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakofczenia i odbioru kohcowego
robot.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robdt - usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen, materiatdéw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakofczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robét. Roboty
prowadzone bedg zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija
projektowg i z przepisami obowigzujagcymi. W przypadku rozbieznosci z dokumentacja
projektowg, Wykonawca nie moze nie wykona¢ niezbednych robét w ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia.

2.5.1.1.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Podstawa wykonania Giebokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét nr 2
im.A.Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9- budynek warsztatowy, jest
wielobranzowy projekt budowlany, opracowany przez Wykonawce, w oparciu o Program
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funkcjonalno-uzytkowy i niniejszy ANEKS do Programu funkcjonalno-uzytkowego.
2.5.1.1.1. Zakres prac uzupetniajgcych bedzie obejmowat:

Roboty zwigzane z wymiang drzwi

Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych drewnianych klepkowych do pomieszczen
nieogrzewanych (drzwi pojedyncze z nadéwietlem- 2 szt, drzwi dwuskrzydtowe z
nadéwietlem- 1 szt)) na drzwi aluminiowe z ociepleniem o wspétczynniku U=1,5
W/mZ2K, montowane w istniejagcych otworach, szerokos$¢ skrzydet drzwiowych min.90
cm- wymagania ewakuacji.

Roboty inne
*remont schodéw zewnetrznych do kottowni wraz z wymiang balustrady

- na powierzchniach poziomych- posadzka betonowa, wylewana, dekoracyjna

- wykonanie remontu powierzchni pionowych, wykoficzenie powierzchni
pionowych- tynkiem mozaikowym

- montaz nowej balustrady stalowej- stal ocynkowana malowana ogniowo na kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym

*remont schodéw zewnetrznych do przedsionka wraz z wymiang balustrady
- na powierzchniach poziomych- posadzka betonowa wylewana, dekoracyjna
- wykonanie remontu powierzchni pionowych, wykonczenie powierzchni
pionowych- tynkiem mozaikowym
- montaz nowej balustrady stalowej- stal ocynkowana malowana ogniowo na kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym

*remont schodéw do czedci magazynowe;j

- - Sku¢ odparzony tynk, wykonaé naprawy,

- - wykonczy¢ ptaszczyzny pionowe tynkiem mozaikowym,

- -na pfaszczyznach poziomych - potozy¢ posadzke betonowa, wylewang ,

dekoracyjng

* remont komindw
Istniejgce kominy sg wykonane z cegly silikatowej i sg w bardzo ztym stanie
technicznym. Nalezy je rozebrac, wymurowac z cegty petnej, otynkowac tynkiem
cementowo-wapiennym, malowanym w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym

2.5.1.2.Informacje o terenie

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoscii innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene umowna.

2.5.1.2.1.0chrona $rodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znal i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczef, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.
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2.5.1.2.2.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez jego personel.

2.5.1.2.3.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektu, w ktérym wykonywane bedg prace budowlane.

2.5.1.2.4.Warunki bezpieczefistwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeAstwa publicznego.

2.5.2.Wymagania dotyczace wtasciwoéci urzadzen, wyrobdéw i materiatow
budowlanych

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzgdzenia i elementy zastosowane
przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow
lub urzadzen, uzyskaé¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw
przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane prawem certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatéw, elementéw lub
urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaly mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty pod
wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak
rowniez jezeli Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do Zrddta ich
uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

2.5.3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca zapewnia sprzet i maszyny do wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.5.4.Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
bedg przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw, konstrukcji,
urzadzen i nie wptyna negatywnie na ich wiaéciwosci.

2.5.5.0dbiér robét
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Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez wyznaczonego
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogblnego
postepu robét,

Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbior koricowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakoéci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoséé do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koAcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez - wyznaczonego przez Zamawiajgcego - inspektora nadzoru
inwestorskiego zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kofcowego robét”.

Odbioru kofcowego robot dokona komisja wyzhaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa (PPW).

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalef przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych, komisja przerwie swoje czynnosci a Zamawiajacy ustali nowy termin
odbioru kofAcowego.

Dokumenty do odbioru koficowego robét
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robét jest
protokét odbioru koficowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowa
- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Dziennik budowy,
- certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw, instrukcje obstugi i
uzytkowania wszelkich urzadzen, instrukcje bezpieczefistwa eksploatacji,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
- dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru kofcowego, Zamawiajagcy wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koficowego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad w

wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie,

- jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:
-jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
-jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad w

formie pisemnej.

2.5.6.Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, w celu udokumentowania wykonanych robét

budowlanych i potwierdzer wpiséw przez osoby uprawnione. Dziennik budowy bedzie
dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego, jak i Wykonawcy, w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca, kierownik budowy lub
uprawniona osoba jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg dokonywane na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynku, przebieg
robdt oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne,
dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno Wykonawce jak i
Zamawiajgcego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych wyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:
- zgtoszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru robét,

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
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zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujacych dokumentow:

- aktualizacja harmonogramu robot,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Podstawa opracowania programu jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczeg&towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r.
poz.1129 ).

Program funkcjonalno-uzytkowy w swojej czesci posiada rysunki stanu istniejgcego,
wykonane na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacje zdjeciowa.
2.08wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomos$cisg.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze dysponuje nieruchomoscig w formie trwatego zarzadu.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z realizacjg inwestycji.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 ze zm),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75z dn. 15 czerwca 2002 roku, z pézn. zmian., tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
1422),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U.z 2013r. poz.1129),

4.Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.
U. z 2015r., poz. 1554]

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169
poz. 1650 ),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015r., poz. 2117)
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7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010 Nr 109, poz.719),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015 p0z.199 ze zm.)

11. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2015 r. poz.1651)

12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z 201 3r. poz.1232
ze zm.)

13. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2015r. poz.469)

14. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2015 . poz.460 ze zm.)

15. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoséciami (Dz.U.z 201 5r.
poz.782)

16. Ustawa z 14 kwietnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz 21 ze zm.)
17.Wspdlny Stownik Zaméwien Publicznych

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytméw oceny optacalnosci
przedsigwziecia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporzgdzeniem dot. audytéw
termomodernizacyjnych z pdZzniejszymi zmianami

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. $wiadectw
energetycznych.

20.Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”.

21.PN-ENISO 13370 "Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania"

22.PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartoéci orientacyjne”

23.Polska Norma PN-EN 12831:2006 ", Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.
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24.Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne wiasciwosci uzytkowe
budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia".

25.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, (Dz.U.74.24.141), wraz z
obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych
aktdéw wykonawczych do nich

26.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U.91.81.351),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich.

27. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122,1321),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich

28.Ustawa z dnia 15 grudnia 2001r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw, (Dz.U.01 -5.42), wraz z obowigzujacymi
zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych aktéw
wykonawczych do nich

29.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci, (Dz.U.02.166.1360), wraz
z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych
aktéw wykonawczych do nich

30.Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizaciji,
(Dz.U.02.169.1386), wraz z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem
obowigzujacych rozporzadzer i innych aktéw wykonawczych do nich

31.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien publicznych, (Dz.U.04.19.177),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich.

32.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881) wraz
z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych
aktéw wykonawezych do nich

33.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnoéci energetycznej, (Dz.U.11.94.551),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich

34.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.13.21 2012.12.14), wraz z
obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowiazujgcych rozporzadzen | innych
aktow wykonawczych do nich

35.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom |.
Budownictwo ogélne, Tom II. Instalacje sanitarne & przemystowe, Tom V Instalacje
elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

36.Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, oprac.COBRTI INSTAL ,
2001.06, zeszyt nri

37.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRTI INSTAL,
2001.08., zeszyt nr2
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38.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych, oprac.COBRTI INSTAL,
2003.05., zeszyt nr6

39.Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRTI
INSTAL, 2004., zeszyt nr10

40.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, roboty ziemne
i konstrukcyjne, roboty wykofczeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty instalacyjne
elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki Budowlanej

41. ,Wytyczne projektowania instalacji c.0.” - wymagania techniczne COBRI ,Instal”,
wytyczne i uwagi, instrukcje, DTR-ki producentéw urzadzer

Uwaga

Nalezy sig opierac na aktualnych wersjach przepisow oraz norm. Brak w wykazie innych,
poza wymienionymi, aktéw normatywnych i prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich
zastosowania. Wykaz w/w dokumentéw nie stanowi katalogu zamknietego
obowigzujacych przepisow.

Wszystkie pozostate przepisy szczegdtowe i Normy Polskie majgce zastosowanie i wptyw
na kompletnos¢ i prawidtowos$é wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczefstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

W ramach prac projektowych halezy uzyskaé wszelkie uzgodnienia opracowywanych
projektow w ramach wymaganych obowiagzujacymi przepisami do zgtoszenia robét
budowlanych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

1. Mapa do celéw opiniodawczych
2. Wypis i wyrys z MPZP
3. Audyt energetyczny

Przed przystapieniem do sporzadzenia oferty nalezy sie zapoznac z terenem objetym
zamowieniem, Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zaméwienia, a po
podpisaniu umowy z Wykonawca, Zamawiajgcy zorganizuje narade techniczng z
udziatem Wykonawcy, na ktérej zostang ustalone zasady wspotpracy Zamawiajgcy-
Wykonawca oraz szczegétowe warunki przekazania danych do projektowania.
UWAGA! Wszelkie pozostate materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zaméwienia lezg po stronie
Wykonawcy.

mgr inz.Kamil Saczuk (/14\

Opracowanie: ! ]
magr inz.arch.Violetta Pieko$-Kwiecinska (}Q(
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