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PROJEKT

modernizacji ewidencji gruntow i budynkow
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1)

2)
3)
4)

Cel modernizacji ewidencji gruntow i budynkow

Uzupehienie bazy danych ewidencyjnych dotyczacych budynkéw i elementow im towarzyszacych oraz
dostosowanie istniejagcych danych ewidencyjnych budynkéw do wymogdéw rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntow i
budynkow.

Aktualizacja uzytkow gruntowych w zakresie terenéw zabudowanych.

Doprowadzenie wartosci atrybutdéw OFU 1 OZU do zgodnosci z w/w rozporzadzeniem.

Doprowadzenie do spojnos$ci danych opisowych i geometrycznych dotyczacych budynkéw, konturow
uzytkoéw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych.



Il. Podstawy prawne

Modernizacje ewidencji gruntow i budynkow naleiy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujgce
przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i1 Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkow (Dz .U. z 2021 r. poz. 1390 z p6zn. zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.
(Dz.U.2020.1429 z pozn. zm.),

4) ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j Dz.U.2021.1275 z pozn. zm.),

5) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U.2012.1247 ze zm.),

6) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow
(Dz.U.2012.1246),

7) ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wtasnosci lokali (Dz.U.2021.1048 t.j.)

8) ustawa z dnia 11 wrzesénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 ze zm.),

9) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j Dz.U.2021.2233. ze zm.).

Wykonawca jest zobowiazany stosowa¢ przepisy prawa, ktére obowigzuja w trakcie realizacji

zamowienia.

lll. Podstawowe informacje
.1 . Charakterystyka modernizowanego obiektu.

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: ciechanowski
Jednostka ewidencyjna: 140201 1 Ciechanéw
Obreb ewidencyjny: 140201 1.0030 -Podzamcze
Powierzchnia opracowania: ok. 424 ha
Liczba dziatek: 3329
Szacunkowa liczba budynkéw — 3800, w tym 3761 budynkow ujawnionych w bazie danych EGiB
Szacunkowa liczba lokali —2053, w tym 2053 lokali ujawnionych w bazie danych EGiB
Struktura uzytkow:
a) uzytki rolne (bez nicuzytkow): 135 ha,
b) lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione — 6 ha,
c) tereny zabudowane i zurbanizowane (bez drog) — 201 ha,
d) drogi— 62 ha,
e) pozostate —20 ha.



Ogodlna informacja dotyczaca stanu zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego

Ewidencja gruntow obr¢bu 0030-Podzamcze zostata zatozona w 1982 roku. Postawg byly dane z pomiaru
granic nieruchomosci pozyskane z operatow dotyczacych podziatow dla potrzeb budownictwa realizowanych w
latach 1975 — 1979, a takze wyniki bezposredniego pomiaru granic nieruchomosci dla gruntow czgsci obrebow
wiejskich przylagczonych do miasta Ciechanéw. Osnoweg dla tych pomiaréow stanowila sie¢ punktow
poligonizacji technicznej 11, III i IV klasy zrealizowana w 1974 r. w uktadzie lokalnym miasta Ciechanow. Ze

wspotrzednych obliczono powierzchnie wszystkich dziatek.

W 1995 roku przeprowadzona zostata modernizacja ewidencji gruntow. Wspohrzedne uktadu lokalnego
punktow granicznych zostaly przeliczone na uktad ,,1965”. Proces przeliczania wspoirzgdnych zawierat
procedure ich harmonizacji ze zrealizowang wczesniej w 1991 r. poziomg osnowa szczegotowa III klasy (m, <
0.10 m). Ujednolicona zostata numeracja punktow granicznych i przyporzadkowana do obrebu. Umozliwito to
zbudowanie numerycznej mapy ewidencji gruntow (EwMapa dla DOS). W efekcie przeprowadzonych prac

punkty graniczne nalezgce do dziatek ewidencyjnych uzyskaty wartosci atrybutu BPP <0.30 m.

W 1997 roku utworzona zostala numeryczna mapa zasadnicza. Jej tre§¢ zostala skartowana na podstawie
dokumentacji z pomiarow bezposrednich wykonanych po lipcu 1992 roku. Pozostata tres¢ zostala pozyskana w
drodze wektoryzacji obrazoéw rastrowych dotychczasowych map analogowych.

W 1999 roku zostala zatozona ewidencja budynkéw i lokali. Obrysy przyziemi budynkéw pozyskano z
istniejacej numerycznej mapy zasadniczej oraz z pomiaru uzupetniajagcego brakujacych budynkow oraz
zobiektowano.

W 2004 roku numeryczna mapa zasadnicza (wspotrzedne punktow granicznych, konturéw klasouzytkow
oraz tres¢ graficzna) zostala przeliczona na uklad PL-2000 przy pomocy transformacji mi¢dzy ukladami z

zastosowaniem korekt globalnych opracowanych przez prof. Kadaja.

Charakterystyka obrebu ewidencyjnego:
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- Baza dziatek jest kompletna, na biezaco aktualizowana i synchronizowana z cze¢scig opisowa (atrybut BPP
dla punktow granicznych jest mniejszy niz 0.30 m).
- Baza klasouzytkow jest kompletna, cz¢$ciowo rozbiezna z cze$cig opisowa i w znacznej czeSci niecaktualna
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w tresci dotyczacej zasiggu terendOw zabudowanych. W niewielkim zakresie wymaga aktualizacji
oznaczenia uzytkow 1 klas celem doprowadzenia do zgodno$ci z rozporzadzeniem w sprawie EGiB
(zastgpienie btgdnych wpisow poprawnymi oznaczeniami OFU i OZU).

- Obiektowa baza budynkow jest niezgodna z obecnymi wymogami EGiB. Cz¢$¢ graficzna jest w znacznym

stopniu rozbiezna z czg$cig opisowa.

Powyzsze informacje zostaty przygotowane wg stanu na dzien 12.01.2022 r.

.2 . Zrédta danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiatow do wykorzystania:

1. Pozioma osnowa geodezyjna 1, 2 i 3 klasy o rownomiernym pokryciu, skatalogowana w uktadzie ,,1965”,
przeliczona na uktad PL-2000 w 2003 roku .

2. Aktualizowana na biezgco numeryczna mapa ewidencji gruntow i budynkow oraz wektorowa mapa
zasadnicza sporzadzona w standardzie dawnej instrukcji K1-95 prowadzona w systemie EwMapa.

3. Aktualizowana na biezaco czg¢s¢ opisowa EGiB prowadzona w systemie EwOpis.

4. Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntow, ktora stanowi operat klasyfikacyjny dla
miasta Ciechandw, opracowany w okresie zatozenia ewidencji gruntdOw oraz pozniejsze opracowania
jednostkowe zmienionych uzytkéw gruntowych, znajdujace si¢ w PZGiK.

5. Dokumentacja architektoniczno - budowlana budynkéw bedaca w posiadaniu PINB.

Materialy PZGiK oraz rejestr EGiB niezbgdne do wykonania modernizacji EGiB, zostang udostepnione gtdwnie
w postaci elektronicznej. Udostepnienie materiatdw w formie analogowej moze by¢ potrzebne tylko w
niewielkim zakresie. Materiaty w wersji  elektronicznej  zostang  udost¢pnione na wskazany przez
Wykonawce serwer FTP.

Materiaty w postaci analogowej zostang przekazane Wykonawcy do wykorzystania w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy. Udostepnienie materiatow zasobu w postaci analogowej bedzie potwierdzane w

protokole przekazania podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

.3 . System do prowadzenia ewidencji gruntéw i budynkow
Cze$¢ opisowa prowadzona jest i bedzie w systemie: EwOpis v8.
Cze$¢ geometryczna prowadzona jest 1 bedzie w systemie: EwMapa v13.

Cze$¢ opisowa 1 geometryczna nie sg ze sobg zintegrowane.

IV. Ogolne warunki dotyczgce realizacji przedmiotu zamdwienia

1. W pracach dotyczacych przedmiotu zamowienia stosuje si¢ uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych
PL-2000 (strefa 7), o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r.
W sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

2. W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatdw zasobu, Zamawiajacy

podejmie decyzje co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiatu zasobu.
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5.

6.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zalozy roboczg baze danych geometrycznych, ktorg bedzie
na biezaco aktualizowal. Wykonawca ma obowigzek udostepnienia roboczej bazy danych Zamawiajacemu
na dowolnym etapie realizacji zamowienia.

Przedmiot zamdwienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V.

Prace wykonane w ramach kazdego z etapow wymienionych w rozdziale V podlegaja kontroli przez
Zamawiajacego.

Warunkiem przystapienia do kolejnego etapu prac jest odbior dotychczas zrealizowanych prac.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie po ukonczeniu catosci prac. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie

wyplacone na podstawie faktury dostarczonej Zamawiajacemu.

Zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uczestniczyl w zorganizowanych przez Starostwo zebraniach informacyjnych
zorganizowanych dla wlascicieli i wtadajgcych nieruchomosciami zlokalizowanymi na obszarze objetym
modernizacjag EGiB. Na zorganizowanych spotkaniach wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac
modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.

Analiza istniejacych materiatdw zasobu i ocena ich przydatnosci, w zakresie mozliwosci wykorzystania do

realizacji prac modernizacyjnych.

Pomiar w terenie budynkéw i elementéw towarzyszgcym budynkom, dla ktorych brak jest dokumentacji
pomiarowej w PZGiK (budynki nowe oraz pochodzace z wektoryzacji). Pomiarem nalezy objac takze
istniejace w terenie budynki ewidencyjne, ktore zostalty przebudowane lub rozbudowane. W sytuacji, gdy
kontur budynku przecina granice wykazane w EGiB lub kontur budynku znajduje si¢ w odlegltosci od granicy
mnijszej niz dopuszczalny blad polozenia punktu przewidziany dla szczegotow terenowych I grupy dokladnos$ciowej
nalezy dokona¢ analizy dokumentacji stanowigcej podstawe ujawnienia tej granicy w EGiB. W przypadku, gdy
zachodza okolicznosci, o ktorych mowa w § 31 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia
27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U.2021.1390 z p6zn. zm.), nalezy ustalié
potozenie granic na gruncie na zasadach okreslonych w § 32 1 33 w/w rozporzadzenia, a takze opracowaé w
oparciu o wyniki tych pomiarow i ustalen, dane obje¢te ewidencjg gruntow i budynkow, w tym dane
okreslajace potozenie punktow granicznych oraz przebieg granic dzialek ewidencyjnych z
doktadnoscia, o ktorej mowa w obowigzujacych przepisach. Ustalone punkty nalezy oznaczy¢, co najmnigj
palikami drewnianymi. Opierajac si¢ na wstepnym szacunku mozna przyjac, ze sytuacja taka moze dotyczy¢ 15
% nieruchomosci.

Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkow na podstawie:

a) dokumentacji architektoniczno — budowlane;j

b) dokumentacji PZGiK,

¢) wywiadu terenowego.

Utworzenie graficznej bazy EGIB zawierajacej zaktualizowane budynki i elementy towarzyszace
budynkom zgodnie z §16 rozporzadzenia w sprawie EGiB.

Aktualizacja zasiegu terenéw zabudowanych (B, Bi, Ba, Bp, Bz) oraz zabudowanych uzytkéw rolnych
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(Br).

Uzupekienie uzytkow "W" (rowy) o oznaczenie uzytku i klasy gruntu, na ktéorym jest potozony.
Doprowadzenie do spojnosci danych geometrycznych 1 opisowych EGiB w zakresie budynkow oraz
rodzajow uzytkow i klas.

Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntow i budynkoéw, zaktualizowanej o wyniki prac

wyszczegolnione w pkt. 3-8.

Zamawiajacy nie przewiduje pozyskiwania danych dotyczacych przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

(punkty graniczne spelniaja standardy dokladno$ciowe (ISD) ) z wylaczeniem przypadkow opisanych w

punkcie 3 a takze nie przewiduje przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntéw.

10.

Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ktory bedzie podlegat wytozeniu do wgladu

zainteresowanych podmiotow.

Prace wyszegolnione w pkt. 2 - 13 beda podlega¢ kontroli przez Zamawiajacego.

11.

12.

13.

VI.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w wylozeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego
wgladu oraz zbierze i przekaze Zamawiajagcemu uwagi zainteresowanych podmiotow do tych danych.
Wyniki rozpatrzenia uwag zostang przekaze stronom w formie pisemne;.

Wykonawca wezmie udziat w rozstrzyganiu zgloszonych do projektu operatu opisowo - kartograficznego
uwag, miedzy innymi poprzez pisemne ustosunkowanie si¢ do tych uwag.

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu baze opisowa i graficzng po modernizacji w formie
umozliwiajgcej zasilenie bazy danych ewidencji gruntow i budynkow rezultatami prac modernizacyjnych,
zawierajgcymi w szczegolnos$ci zmiany wynikajgce z uznania za zasadne uwag zgloszonych do projektu

operatu opisowo- kartograficznego.

Podziat na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Wyszczegodlnione w punkcie V prace zostang wykonane w trzech etapach.

Etap I — obejmowac bgdzie prace wyszczegdlnione w rozdziale V.1-2.

Termin realizacji I etapu: 2 miesigce od podpisania umowy.

Etap II — obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale V.3-10.

Termin realizacji II etapu: 45 dni przed terminem umownego zakonczenia roboty.

Etap III — obejmowac¢ bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale V.11-13.

Termin realizacji III etapu: 30 listopada 2022 roku (termin zakonczenia roboty wynikajacy z umowy).

Zamawiajacy po kazdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac w terminie nie

dluzszym niz 5 dni roboczych.

VII.

Przewidywany koszt przedsiewziecia oraz sposob jego finansowania

Przewidywany koszt realizacji zamowienia wg cen biezacych szacuje si¢ na 291 926 zi (brutto).
Wykonawcy przystuguje jednorazowe wynagrodzenie za calos¢ wykonanych prac, po ich odebraniu przez

Komisje Odbioru potwierdzonym pozytywnym protokotem.
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3. Finansowanie tego projektu bedzie realizowane ze srodkow wilasnych Powiatu (220 380 zt brutto) oraz
dotacji budzetowej Wojewody (71 546 zt brutto).

VIII. Przewidywany sposéb wytonienia Wykonawcy prac

Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia

publicznego zgodnie zapisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

JOAN NA Elektronicznie

podpisany przez

POTOC KA- JOANNA POTOCKA-RAK

Data: 2022.03.01

RAK 10:25:17 +01'00"
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