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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

Inwestor

Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie

Obiekt

Osrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie obejmuje edukacja i opieka dzieci oraz mtodziez (w wieku od 3
do 24 lat) z réznymi dysfunkcjami: uposledzeniem umystowym

Projekt dotyczy budowy nowego ogrodzenia oraz modernizacji starego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja
Ciechandw, Ul. .Sienkiewicza 13

Istniej acy stan

Istniejacy budynek SOSW w miejscowosci CIECHANOW to obiekt wolno stojacy. Budynek ten stanowi dwie
czesci, czesé szkolna, oraz czes¢ sportowa z salg gimnastyczng. Od strony sali gimnastycznej budynek zostanie
potaczony z nowo projektowanym budynkiem Internatu

Opis modernizacji w cz _esci istniej acej:

. Demontaz istniejgcego ogrodzenia i wymiana na nowe w czesci placu zabaw,

. Generalny remont istniejagcego ogrodzenia;

1.1 Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna Wymagania Og6lne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczego6towe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano -
montazowych.

1.2 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspoéine dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

1.Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze (kod CPV-4  5100000-8)
2.0grodzenie (kod CPV — 45342000-6)

Okre $lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Obiekty budowlane - s to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekOw, sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne
do spetnienia przeznaczonych im funkgciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi znajdujace
sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).



Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i
jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robo6t, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny
nadzor inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot

i obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organdw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przeno$ne, wézki reczne, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;
Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i
projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,, $lepy” — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polegac

na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5 Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
OST, SST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze
petnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa



Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, opisy, dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowg i SST. Projekt bedzie sie znajdowac do wgladu w siedzibie zamawiajgcego.

Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub

w SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. Jezeli zostata
okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki sposo6b, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale osiagnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegO6towymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST, i wptyneto to na niezadowalajgcq jakosé elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,

w sposo6b okreslony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia og6lne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
a)Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru;

c)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym

d)Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajacych srodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga byé¢ zanieczyszczane w czasie robét. Jezeli teren budowy lub
wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekéw wodnych to w razie
potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu rob6t
powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartos¢ pytéw i innych
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych
zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.



Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynodw i sktadowisk materialéw powinny by¢ oczyszczone, jezeli
zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla $rodowiska substanciji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych materiatow do
otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszaé sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu
przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem materiatéw pylacych, takich
jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet

i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za
zgodg organéw administracji terenowe;.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot
ograniczajace w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwosé¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robét.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych

i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze lub stuzby. Lokalizacja i sposéb spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektéw, drzew i krzewow.
Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny byé uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wkadzami.
Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie
powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania
ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialéw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wkasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wtascicieli.



Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé

od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostang usuniete na koszt
zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza wykonawce.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt,

w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materialtéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrédia.

Zatwierdzenie zrodta materiatldw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty miejscowe

Zrédta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji Zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych
zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczes$niej wydanych
decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacji zrédta w przesztosci, ktére wykazg, ze materiat 0 odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrodet materialtéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materialy z tych zrédet beda akceptowane, z tym
ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robét gwarantujacych
wyprodukowanie materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w SST.



Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrddta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z
danej czesci zrédta oraz moze odrzucié¢ czes¢ zrddta jako nie nadajgcy sie do eksploatacii.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny byé zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$é z wymaganiami poszczeg6lnych SST.
odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny spos6b przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na wkasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji
rob6t, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
whasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie
rob6t w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywania robo6t, za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inzyniera.



Wsp6tpraca in zyniera i wykonawcy

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t, oceng jakosci
materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptac;ji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie. Inzynier jest upowazniony do kontroli
wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z
odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pézniej
niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwos¢
tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inzynier zleci
taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. czesc¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohét;
- bhp;
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot;
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2. cze$¢ szczegOtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw; sposob
zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementow robét;
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jako $ci robot

Celem kontroli rob6t powinno byé¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewnic¢
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek

i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca,
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres



kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Raporty z bada n

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji,

i udostepnic¢ je na zyczenie Inzynierowi.

Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniaé
zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub
zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna
posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi na jego zyczenie.

Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy placu budowy;
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
¢ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inzyniera;
e daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu;
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot;
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét;
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rohot;
¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
¢ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
« inne istotne informacje o przebiegu robdt;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong,
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
1) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiegi obmiarow.
2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badah Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego
3) Pozostatle dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiegi obmiardw.



Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni rob6t, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci rob6t ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu
ma taki ksztatt, ze jej pojemnosé mozna fatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna
by¢ przed rozpoczeciem rob6t uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdzac¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym
przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie objetosci
moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana

w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego
materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich toleranciji
nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wagi powinny posiada ¢ wazne $wiadectwa legalizacji

Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i posiadajg
wazne swiadectwa legalizaciji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany

w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien byé przeprowadzony

niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres rob6ét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robét.

Odbiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz

z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Odbidr ko ncowy robot

Odbiér koAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez kierownika
robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr kohcowy robo6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza

w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ko ncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
« szczeg6towe specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
¢ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
e atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
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e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

e sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

e  zakres i lokalizacje wykonywanych robaét,

« wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

« uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdélne
Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong dla
danej pozyciji $Slepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
¢ robocizne bezposrednia,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
¢ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
. zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Polskie normy i Normy Branzowe;

«  Aprobaty techniczne;

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych:
*  Opis techniczny zataczony do dokumentacji technicznej.
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1.Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Roboty rozb  iérkowe i przygot.
(Kod CPV- 45100000-8)

WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace placu budowy w ramach
budowy internatu oraz modernizaciji istniejgcej elewacji budynku Osrodka Szkolno - Wychowawczego w
Ciechanowie
Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
1. koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy,
2. budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
3. wyposazenie placu budowy w instalacje,
4. skfadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy.

Roboty rozbiérkowe:
- Demontaz istniejagcego ogrodzenia i wymiana na nowe w czesci placu zabaw,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.
MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robdét do przygotowania placu budowy.
SPRZET
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju rob6t zatwierdzony przez Inzyniera.
TRANSPORT
Transport materiatéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywa¢ sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym
WYKONANIE ROBOT
Koordynacja robét na placu budowy
Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych
Koordynacja wykonywania robo6t budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ uwzgledniona
w projektach organizaciji i robét ogdinych oraz
w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegélnych fazach wykonywania robét.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac¢ prace zwigzane z
biezacym przebiegiem robét, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robot.
0Ogo6Iny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych rodzajow
robét lub ich etapéw, tak aby zapewnit prawidtowy
i rytmiczny przebieg wykonywania rob6t ogélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram budowy powinien byé uzgodniony ze
wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczeg6towych
dla poszczegolnych rodzajow robét.
Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych
e Przed przystapieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.
«  State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;
« usytuowane w taki spos6b, aby mozna byto je wykorzystywaé przez caly okres budowy,
e trwale i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych
« wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét;
z przejecia punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt, a fakt
przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy,
¢ naniesione w sposob trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy
« Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w spos6b zapewniajacy im trwato$¢ oraz nieuleganie
zmianom potozenia przez caty okres budowy.
¢ W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu
i oddaniu do uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczyé
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w spos6b umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robét oraz uporzadkowaniu
i zagospodarowaniu terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagrazaé¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym
dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m;

b)wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw
drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sieg;

c)wyréwnac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopéw oraz zbadag, czy nie sa zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

d)w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w pkt.c) nalezy usung¢ je lub zabezpieczyé po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi,

a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg;

e)w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢
przewody we wtasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie rohot;

g)zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
h)zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

i)wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do
sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

j)na budowie ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy;

k)przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch

(np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta;

l)usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub

Drogi dojazdowe i na placu budowy

a)drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie,
dostosowang do srodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne tego
rodzaju drég nie powinny byé wieksze niz 9%;.

Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne:

a)budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajacych

Z przepiséw p.poz.;

b)w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byé mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

c)budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow;

d)budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone wymagania
uzytkowe;

e)budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne

¢ Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposoéb zgodny z aktualnymi
przepisami.

* Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjq i naprawg urzadzenh elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia.

Instalacje wodociggowe

a)Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potaczona z siecig miejskg lub wykonanymi na budowie
lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcq zaopatrzenie

w wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowag pitna, nalezy wykonaé
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygotowawczych,

podstawowych i pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ i fachowos$¢ rob6t rozbiérkowych wynikajacych z
dokumentac;ji projektowej, norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
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ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materialéw w magazynie

a)Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym.

b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbior materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowym — w magazynie wlasnym odbiorcy,

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

¢)Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokonaé¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw,

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.

d)Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywa¢ pracownik
posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

e)Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze
dokonywac¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja
powinna sktada¢ sie co najmniej z trzech oséb.

f)Odbidr materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polega¢ na:

- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw(wymiaréw, jakosci,
wygladu zewnetrznego itd.,

a w razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych
nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie),

- poréwnaniu wynikéw sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych materiatow.
g)Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzié protokot, w ktérym powinny byé
ewentualne wady i braki.

h)Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie oddzielnie
jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

2.Szczegotowa specyfikacja techniczna - Ogrodzenie kod CPV- 45342000-6

CZESC OGOLNA

Nazwa zaméwienia Ogrodzenie panelowe remontowanego budynku Osrodka Szkolno - Wychowawczego w
Ciechanowie

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru: - ogrodzenia panelowego

Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot .

Istniejgce ogrodzenie przewidziano do generalnego remontu, uszkodzona jest podmuréwka oraz przesta, nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzenie antykorozyjnie, pomalowa¢ proszkowo na kolor antracyt. Nalezy przewidzie¢ na
niektérych odcinkach ogrodzenia, uzupetnienia/naprawe podmuréwki. Ogrodzenie wykonane z cegly nalezy
oczyscié, elementy uszkodzone naprawic.

Wysokos$¢ murku 1,4m — 2,0. Wykona¢ nowg czape betonowa. Istniejgce bramy wjazdowe od

ul. Sienkiewicza przeznaczono do wymiany.

Ogrodzenie placu zabaw wysokosci 1,5 m do demontazu.

Nalezy wykona¢ nowe panelowe wykonane z pretéw bezpieczne ogrodzenie, bez ostrych zakonczen na wyso-
ko$¢ 1m w kolorze srebrnym, furtka z mechanizmem samozamykajacym.

Malowane proszkowo- zabezpieczenie antykorozyjnie

Informacje o terenie budowy

Zgodnie z dokumentacjg podstawowa.

Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajace sie z paneli z wykonanych technologig zgrzewania
poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych, systemu mocowan
oraz prefabrykowanej podmuréwki.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
dokumentacji podstawowe;j.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z dokumentacja podstawowg

MATERIALY

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 2 m wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel 4W — z
czterema wzmocnieniami.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40 mm za pomoca listwy montazowe;j.

Rozstaw osiowy stupkow 2,0-2,5m.
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Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.
Cokot prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu systemowym.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowa, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN 50976].
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i
dotrzymaniu terminéw umownych.
TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi $srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizaciji
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa.
WYKONANIE ROBOT
Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt. ok. 1,0-1,1m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci
po2- 2,50 m dla ogrodzenia panelowego
Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie betonowaé¢ do poziomu terenu
betonem B15.
5.3. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw
opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogrodzenia
- Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
- W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki
poprawnos¢ ustawienia stupkow
prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki,
prawidtowo$¢ montazu paneli
rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
- Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
- Wszystkie elementy rob6t nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien
SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia,
wylaczajac brame, dla ktérej jednostka obmiarowa jest 1 komplet.
ODBIOR ROBOT
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robo6t.
Strona 32z 3
PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
zastosowanych materiatéw i robét w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Nawierzchnie
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia
wymagania i badania
- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
- BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
WO - wymagania ogolne.
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UWAGI OGOLNE:
A WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BEDZIE PRZESTRZEGAC PRZEPISOW

DOTYCZACYCH BHP | BIOZ, ZNAC PRZEPISY | WYTYCZNE, KTORE W JAKIKOLWIEK SPOSOB ZWIAZANE
SA Z PRACAMI | BEDZIE W PELNI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW | PRZEPISOW;

A WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAL PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

A WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLE ROBOT | JAKOSC MATERIALOW, TAK ABY
ZAPEWNIC WELASCIWY EFEKT WYKONANYCH PRAC KONSERWATORSKICH;

A WSZYSTKIE WYKONYWANE PRACE MUSZA BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,;
A WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW UJETE W DOKUMENTACJI NALEZY
POTWIERDZIC W NATURZE NA OBIEKCIE;

A OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UZYSKANIE WSZELKICH ZEZWOLEN NA POTRZEBY
BUDOWY;

A W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIC PRACE WYNIKAJACE Z ODKRYWEK
NIEPRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI BUDOWLNEJ.

A W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIC TRANSPORT SPRZETU ORAZ WYPOSAZENIA.
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