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1.WSTĘP  
DANE INWESTYCJI 
Inwestor  
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie 
Obiekt  
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie obejmuje edukacją i opieką dzieci oraz młodzieŜ (w wieku od 3 
do 24 lat) z róŜnymi dysfunkcjami: upośledzeniem umysłowym 
Projekt dotyczy modernizacji elewacji części istniejącej wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Lokalizacja  
Ciechanów, Ul. .Sienkiewicza 13 
Istniej ący stan  
Istniejący budynek SOSW w miejscowości  CIECHANÓW to obiekt wolno stojący. Budynek ten stanowi dwie 
części, cześć szkolna, oraz część sportowa z salą gimnastyczną. Od  strony sali gimnastycznej budynek zostanie 
połączony z nowo projektowanym budynkiem Internatu 
Opis modernizacji w cz ęści istniej ącej:  
• Wyburzenie części otworu drzwiowego na poziomie parteru; 
• Wyburzenie schodów betonowych o strony wschodniej/ uzupełnienia po wyburzeniach; 
• Likwidacja daszku betonowego na elewacji szczytowej; 
• Wyburzenie podestów betonowych od strony zachodniej – elewacja szczytowa; 
• Wykonanie dylatacji przy połączeniu budynku z nowo projektowanym; 
• Zamurowanie otworu okiennego na I piętrze; 
• Zamurowanie otworu drzwiowego od strony boiska; 
• Wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych na PCV w kolorze brązowym; 
• Wymiana 53 szt. okien na PCV w kolorze białym; 
• Modernizacja elewacji, wg  rysunku elewacji; 
• WyłoŜenie cokołu budynku elewacyjną płytą z piaskowca gr. 4cm gat. I, montaŜ wg 
• wytycznych  producenta; 
• Malowanie istniejących poręczy, pochylni i innych elementów stalowych; 
• ObłoŜenie wszystkich schodów wejściowych i podestów granitem antypoślizgowym, mrozoodpornym; 
• Wykonanie tynku sylikatowo-silikonowego - drobny baranek; 
• Ocieplenie budynku styropianem gr. 12cm; 
• Wykonanie nowych parapetów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, pasów podrynnowych; 
• Modernizacja instalacji odgromowej w związku z wykonaniem nowej elewacji; 
• Otynkowanie i uzupełnienie powierzchni uszkodzonych po wyburzeniach; 
• Naprawa istniejących spękań i innych; 
• Pomalowanie wnętrz objętych remontem farbami zmywalnymi – kolory w nawiązaniu do istniejących; 
• Wymiana istniejącego zadaszenia z poliwęglanu; 
• Naprawa istniejących zadaszeń; 
• DemontaŜ istniejącego ogrodzenia i wymiana na nowe w części placu zabaw, 
• Generalny remont istniejącego ogrodzenia; 
• DemontaŜ i ponowny montaŜ istniejących zabawek na terenie działki; 
• Rozbiórka istniejącej nawierzchni; 
• Wykonanie dojść, dojazdów oraz parkingów; 
• Przewidzieć uzupełnienia/remont kołnierzy kominowych i innych elementów na dachu; 
• MontaŜ elementów małej architektury 
• Zabezpieczenie ścian istniejącego fundamentu 
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Rynny i rury spustowe 
Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, rynny zabezpieczono siatką ochronną. 
Dach wyposaŜyć w system przeciwśniegowy. 
Pod centrale wentylacyjne naleŜy przewidzieć konstrukcje wsporczą, oraz moŜliwość przejść 

Okna 
Zaprojektowano stolarkę okienną (według wykazu) z  PCV o współczynniku U dla szyby równym =1,1 W/(m2xK) 
oraz U=1,3 W/(m2xK) dla całego okna, w kolorze białym, wyposaŜone w automatyczne nawiewniki higrosterowne 
w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej. 
PRZESZKLENIA OKIEN PONIśEJ 85 CM  oraz WITRYNY:  SZKŁO BEZPIECZNE, ZBROJONE, 
KONSTRUKCJA ALUMINIUM, SZKŁO REFLEX., DODATKOWO OKNA Z ZEWNĄTRZ WYPOSAśYĆ W 
POCHWYTY ZABEZPIECZAJĄCE. WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE 

Drzwi zewn ętrzne - aluminium  
W kolorze białym. 
WyposaŜenie drzwi: 
- zamek na klucz zwykły, zamek łazienkowy lub dostosowany pod wkładkę patentową; 
- trzy zawiasy czopowe w kolorze złotym lub chromowym;   
- szyba matowa, satynowa; 
- uszczelka we wrębie w skrzydłach przylgowych; 

Wykończenia 
- Parapety wewnętrzne – konglomerat; 
- W pomieszczeniach gdzie zastosowano posadzkę z gresu wykonać cokół. 
- Malowanie: Sufity i ściany pomalować bezrozpuszczalnikową, bezzapachową lateksową. Kolory ścian 
pastelowe. 
- Technologia malowania: 
- Powłoka gruntująca 
- Powłoka pośrednia , Powłoka wykończeniowa 
- W celu zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne w budynku, na naroŜach ścian oraz na krawędziach 
ościeŜy drzwiowych naleŜy zastosować specjalne profile ochronne stalowe. 

Elewacja budynku 
Zaprojektowano docieplenie budynku wełną mineralną lub styropianem gr. 12cm w bezspoinowym systemie 
ocieplenia ścian. 
Podstawowe etapy ocieplenia ścian i wykonania elewacji; 
- przygotowanie podłoŜa, montaŜ listwy startowej, 
- ocieplenie płytą z wełny mineralnej, 
- wykończenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym gr.1,5mm w kolorze wg. rys. elewacji. 
- wyłoŜenie płytą z piaskowca stosowaną do wykonania elewacji poziomu cokołu oraz poziomu parteru wg 
rysunków elewacji, montaŜ ściśle wg zaleceń producenta, piaskowiec w gatunku I; 
- wykonanie elementów ozdobnych ze styropianu gr. 5 cm obłoŜonych elementami drewnopodobnymi jak płyta 
HPL na ruszcie drewnianym lub aluminiowym, wykonanie wg zaleceń producenta. 
- Wykonanie obróbek z blachy; 

1.1 Przedmiot OST 
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu. 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano - 
montaŜowych. 

1.2 Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niŜej 
wymienionymi specyfikacjami: 
 
1.Roboty rozbiórkowe      ( kod CPV- 45100000-8)      

2.Roboty murarskie - zamurowania        ( kod CPV- 4 5453000-7)   

3.Termomodernizacja     ( kod CPV – 45321000-3)   

4.Posadzki i pokrywanie podłóg i ścian                       ( kod CPV- 45431000-7 )                  

5.Stolarka                                 ( kod CPV - 45421000-4)   

 

Określenia podstawowe 
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
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Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie 
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – uŜytkową, wyposaŜoną w instalacje i urządzenia niezbędne 
do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takŜe jego przebudowa i rozbudowa. 
Roboty budowlane – jest to budowa, montaŜ, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z 
urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt  – naleŜy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Drogi bez bliŜszego określenia – to drogi, przejazdy ścieŜki, przejścia nie będące drogami publicznymi znajdujące 
się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 
czynności pomocnicze  albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
Właściwy organ  – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na 
dzielnice. 
Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upowaŜniona do występowania w imieniu inwestora. 
Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach załoŜeń techniczno – 
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i 
jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych; 
kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie 
funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny 
nadzór inwestorski); 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót  
i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposaŜenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 
przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i 
urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego 
naleŜy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, wykonawcą i 
projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ ślepy”  – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Ksi ęga obmiarów  – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zaakceptowane przez InŜyniera. 
Polecenie In Ŝyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsi ęwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 
połączenia. 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 
niosącego. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych  funkcji techniczno – uŜytkowych. 
 Zadanie moŜe polegać 
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na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST, SST i poleceniami InŜyniera. 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze 
pełnej dokumentacji kontraktowej.  
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opisy, dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową i SST. Projekt będzie się znajdować do wglądu w siedzibie zamawiającego. 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub  
w SST to naleŜy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. JeŜeli została 
określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto 
moŜliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to InŜynier moŜe akceptować takie roboty i zgodzić się na 
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez InŜyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane 
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,  
w sposób określony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy.  W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie w miejscach  
i ilościach określonych przez InŜyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być 
zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a)Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b)Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
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- moŜliwością powstania poŜaru; 
c)Praca sprzętu budowlanego uŜywanego podczas realizacji robót nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym 
d)Materiały stosowane do robót nie powinny  zawierać składników zagraŜających środowisku, o stęŜeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
2) Ochrona wód. 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. JeŜeli teren budowy lub 
wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy połoŜone są  
w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub 
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo 
inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach 
do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są 
odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeŜeli 
zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla 
środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do 
otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z 
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu 
przeprowadzenia robót określonych  
w kontrakcie. 
(3) Ochrona powietrza 
StęŜenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych 
przez odpowiednie przepisy. 
JeŜeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z uŜyciem materiałów pylących, takich 
jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt  
i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za 
zgodą organów  administracji terenowej. 
(4) Ochrona przed hałasem 
JeŜeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 
projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót 
ograniczające w miarę moŜliwości poziom hałasu i jego uciąŜliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien  stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niŜ określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych  
i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposaŜone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
JeŜeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem 
spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze   
lub słuŜby. Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 
sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. 
Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę 
z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole 
przeciwpoŜarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo 
zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słuŜb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
wygasić poŜar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. 
JeŜeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 
ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 



 

6 
 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed 
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których połoŜenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia 
terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć 
od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia. Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i InŜyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania wykonawcy zostaną usunięte na koszt zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
obciąŜa wykonawcę. 
Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach 
kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 
mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie moŜe  uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych  
obciąŜeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt,  
w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budynek lub jego elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie InŜynier 
moŜe natychmiast zatrzymać roboty. 
MATERIAŁY  
Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niŜ 3 tygodnie przed uŜyciem materiału Wykonawca 
powinien dostarczyć InŜynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W 
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
InŜyniera materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez InŜyniera 
dopuszczone do wbudowania. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
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InŜyniera. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

Materiały miejscowe 
 
Źródła materiałów miejscowych 
Wykonawca nie moŜe eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez InŜyniera. Nie dotyczy to istniejących 
źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych 
decyzji odpowiednich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem InŜynierowi przez 
Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile 
istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykaŜą, Ŝe materiał o odpowiedniej jakości jest 
dostępny w danym źródle  
w wymaganej ilości. 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na 
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały  
z tych źródeł będą akceptowane, z tym Ŝe Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu 
oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 
SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe na podstawie próbek pobranych ze źródła nie moŜna dokładnie określić granic 
zalegania materiałów i Ŝe mogą wystąpić normalne wahania ich cech, InŜynier moŜe polecić selekcję materiału z 
danej części źródła oraz moŜe odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 

Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące 
warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania  
i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność  
z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady 
materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. InŜynier moŜe zezwolić na inny 
sposób przechowywania i składowania niŜ podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe 
z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanych przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera  
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umoŜliwiającymi prowadzenie 
robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inŜyniera powinny być usunięte z placu budowy. 
WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inŜyniera. 

Współpraca in Ŝyniera i wykonawcy 
InŜynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 

InŜynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inŜyniera, dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w SST,  
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. InŜynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi 
materiałami naleŜy postępować jak w pkt. Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane nie później niŜ w 24 
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców  
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość 
tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to InŜynier zleci 
taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca 
wykona dodatkowe roboty zlecone przez InŜyniera na koszt Zamawiającego. 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

1. część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- bhp; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

2. część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do  sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;sposób 
zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli i jako ści robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. JeŜeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 
zatwierdzone przez InŜyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi zaświadczenie, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym 
stanie technicznym. InŜynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te są tak powaŜne, Ŝe mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
InŜynier powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera powinny być odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji InŜyniera. 

Raporty z bada ń 
Wykonawca powinien przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane InŜynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty  ze wszystkich badań i inspekcji,  
i udostępnić je na Ŝyczenie InŜynierowi. 

Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, moŜe oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
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InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier moŜe polecić Wykonawcy lub 
zlecić niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo moŜe opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi na jego Ŝyczenie. 

Dokumenty budowy 
 (l) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i InŜyniera. 
 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw     

w robotach; 
• uwagi i polecenia InŜyniera; 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót; 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał; 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
• inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłoŜone InŜynierowi 
do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 
księgi obmiarów. 

2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego 

3)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności InŜyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 
księgi obmiarów. 

Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 
słuŜące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych naleŜy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez InŜyniera. 
Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być waŜone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez InŜyniera. KaŜdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewoŜone pojazdami 
zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, Ŝe skrzynia pojazdu 
ma taki kształt, Ŝe jej pojemność moŜna łatwo i dokładnie określić. KaŜdy pojazd powinien być oznakowany w 
sposób czytelny, 
umoŜliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewoŜonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i InŜyniera na piśmie, dla kaŜdego typu uŜywanych pojazdów. 
Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku 
do uzgodnionej przez Wykonawcę i InŜyniera, nie podlega zapłacie. 
Pojazdy przewoŜące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez InŜyniera, albo 
zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez InŜyniera. 
InŜynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. JeŜeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ŝe 
objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym 
przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
JeŜeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i InŜyniera, materiał rozliczany na podstawie objętości 
moŜe być waŜony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana 
w przeliczeniach,  powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeŜeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego 
materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed 
rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 
budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji 
nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej  
w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
JeŜeli stosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 
miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera. 

Wagi powinny posiada ć waŜne świadectwa legalizacji 
Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, Ŝe były one atestowane i posiadają 
waŜne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% uŜywanego zakresu. 
JeŜeli kontrola wykaŜe, Ŝe stosowana waga wskazuje zaniŜoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana. 
JeŜeli kontrola wykaŜe, Ŝe stosowana waga wskazuje zawyŜoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów waŜonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 
zaakceptowanej kontroli zredukowana  
o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i powiadomieniem InŜyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, InŜynier ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych InŜynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 

Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  
z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 

Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika 
robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale InŜyniera i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

              Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla 
danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności  
i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
•  zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawa placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie normy i Normy BranŜowe; 
• Aprobaty techniczne; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych: 
• Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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1.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Roboty rozb iórkowe  
(Kod CPV- 45100000-8)  
 

WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy w ramach  
modernizacji istniejącej elewacji budynku  Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

1. koordynacja robót budowlanych na placu budowy, 
2. budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
3. wyposaŜenie placu budowy w instalacje, 
4. składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu  budowy. 

Roboty rozbiórkowe: 
- Wyburzenie części otworu drzwiowego na poziomie parteru; 
- Wyburzenie schodów betonowych o strony wschodniej/ uzupełnienia po wyburzeniach; 
- Likwidacja daszku betonowego na elewacji szczytowej; 
- Wyburzenie podestów betonowych od strony zachodniej – elewacja szczytowa; 
- DemontaŜ istniejącego ogrodzenia i wymiana na nowe w części placu zabaw, 
- Rozbiórka istniejącej nawierzchni; 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w OST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami InŜyniera. 
MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy moŜe być uŜyty dowolny sprzęt związany z zakresem tego 
rodzaju robót zatwierdzony przez InŜyniera. 
TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy moŜe odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
WYKONANIE ROBÓT 
Koordynacja robót na placu budowy 
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano - montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być uwzględniona 
w projektach organizacji i robót ogólnych oraz  
w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
NiezaleŜnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z 
bieŜącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót lub ich etapów, tak aby  zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
a jednocześnie umoŜliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram  
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

• Przed przystąpieniem do realizacji obiektów naleŜy przygotować sieć układu pomiarowego dla kaŜdego 
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 

• Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 
• usytuowane w taki sposób, aby moŜna było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
• trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz 

nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych 
• wykonane przez słuŜby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót;  

z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę naleŜy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 
przejęcia punktów pomiarowych naleŜy odnotować w dzienniku budowy, 

• naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
• Rzędne wysokościowe (repery) naleŜy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniŜej granicy jego 

przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie 
zmianom połoŜenia przez cały okres budowy. 
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• W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu  
i oddaniu do uŜytkowani, stałe punkty pomiarowe naleŜy usytuować i zabezpieczyć  
w sposób umoŜliwiający korzystanie z nich równieŜ po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu 
i zagospodarowaniu terenu. 

 
Zagospodarowanie placu budowy 
Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 
którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne  ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy 
lub w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwu, jaki moŜe zagraŜać w czasie wykonywania robót osobom mającym 
dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało 
zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m; 
b)wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 
drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się; 
c)wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; 
d)w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w pkt.c) naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 
a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 
e)w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 
g)zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach; 
h)zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
i)wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 
j)na budowie której czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieŜy, umywalnię i ustępy; 
k)przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy uŜyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 
l)usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
Drogi dojazdowe i na placu budowy 
a)drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, 
dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciąŜeń i intensywności ruchu. Spadki podłuŜne tego 
rodzaju dróg nie powinny być większe niŜ 9%;. 
Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
Wymagania ogólne: 
a)budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z 
zachowaniem wymagań wynikających  
z przepisów p.poŜ.; 
b)w zaleŜności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niŜ to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
c)budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu 
budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
d)budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania 
uŜytkowe; 
e)budynki rozbieralne lub przewoźne, które były juŜ uŜytkowane na innych budowach, mogą być uŜyte na innej 
budowie po stwierdzeniu, Ŝe ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 
 
WyposaŜenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 

 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi 

przepisami. 
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 

wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
 

Instalacje wodociągowe 
a)Na budowie naleŜy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na budowie 
lub w pobliŜu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby 
technologiczne, gospodarcze i pitne. 
b)W przypadku, gdy nie ma moŜliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, naleŜy wykonać 
oddzielne punkty poboru wody do celów uŜytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 
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Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, przygotowawczych, 
podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót rozbiórkowych wynikających z 
dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 
 
ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów w magazynie 
a)Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jakościowym. 
b) W zaleŜności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych moŜe być dokonany: 
- przy dostawach transportem samochodowym – w magazynie własnym odbiorcy, 
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 
c)Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 
- policzenie, zwaŜenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, 
- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 
- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi 
zawartymi w dokumentach dostawy. 
d)Odbioru danego materiału  budowlanego pod względem jakościowym powinien  dokonywać pracownik 
posiadający niezbędne kwalifikacje. 
e)Na Ŝądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, odbioru moŜe 
dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja 
powinna składać się co najmniej z trzech osób. 
f)Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów(wymiarów, jakości, 
wyglądu zewnętrznego itd.,  
a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których 
nie moŜna stwierdzić organoleptycznie), 
- porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych materiałów. 
g)Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy naleŜy  sporządzić protokół, w którym powinny być 
ewentualne wady i braki. 
h)Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie oddzielnie 
jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała moŜliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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2.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Roboty mura rskie-zamurowania  

 Kod CPV – 45453000-7  
WSTĘP 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  modernizacji istniejącej 
elewacji  budynku  Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie. 
 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- Zamurowanie otworu okiennego na I piętrze; 
- Zamurowanie otworu drzwiowego od strony boiska; 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SST i poleceniami inŜyniera. 

MATERIAŁY 
Woda (PN – 75 / C – 0 4630). 
Do przygotowania zaprawy stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN – 90 / B – 14501) 

 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 
• Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki  

z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ – 5oC. 

• Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3 Bloczki gazobetonowe 
Bloczki gazobetonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach: 
PN - 89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
PN – B - 19301 (1997 r.)Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN – EN - 679 (1998 r.)Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN - EN - 1353 (1999 r.)Oznaczenie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN - EN - 1352 (1999 r.)Oznaczenie modułu spręŜystości autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu 
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN - EN - 1351 (1999 r.)Oznaczenie wytrzymałości na zginanie autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN - B - 19320 (1999 r.)Metoda badania wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego 
sklerometrem ABA 
PN - EN - 19355 (1999 r.)Oznaczenie pełzania przy ściskaniu autoklawizowanego betonu komórkowego lub 
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN - EN - 680 (1998 r.)Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN - EN - 678 (1998 r.)Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN – EN – ISO 9001norma jakościowa wyrobu 
Zastosowanie: 
Ściany działowe w pomieszczeniach suchych. 
SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności 
WYKONANIE ROBÓT 
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Wymagania ogólne: 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b)W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy 
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c)Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości.  
W miejscu połączenia murów wykonanych niejednorodnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d)Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 
okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e)Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0oC. 
g)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1 Mury z bloczków gazobetonowych 
Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych wykonywać na zaprawie cementowo-wapiennej M-5. NaleŜy  
zwrócić uwagę aby uŜyta  zaprawa posiadała odpowiednią wytrzymałość i konsystencję. 
Bloczki moŜna w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych kształtów za pomocą piły ręcznej. 
Dzięki temu moŜliwie jest wykonywanie ścian o dowolnych kształtach. 
Przed  ułoŜeniem   bloczków  w  murze  naleŜy  je  obficie  zwilŜyć  wodą,  aby  beton  komórkowy odznaczający  
się  duŜą  nasiąkliwością,  nie  odciągał  wody  z  zaprawy.  W  chwili  wbudowania wilgotność bloczków nie 
powinna być większa niŜ 20% 
- grubość  spoin  nie  powinna  przekraczać  15 mm  dla  spoin  poziomych i  10 mm  dla  spoin pionowych. 
- odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niŜ   3 mm. 
Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłuŜne  wykonywać jednocześnie   z   
odpowiednim   przewiązaniem   lub   kotwieniem   elementami   przewiązujących prostopadłe ściany działowe. 
(trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 warstwie). NaroŜniki murów wykonywać wg 
zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 
KONTROLA JAKO ŚCI 
Bloczki gazobetonowe. 
Przy odbiorze bloczków naleŜy przeprowadzić na budowie : 

-sprawdzenie zgodności z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej; 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜliwości określenia jakości przez próbę doraźną materiał naleŜy poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie czynników zewnętrznych). 

Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w  obowiązującej  normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki [ mm ] 
L

p. 

Rodzaj odchyłki 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 
1 Zwichrowania i skrzywienia : 

• na 1 metrze długości 
• na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2 Odchylenia od pionu: 
• na wysokości 1m 
• na wysokości kondygnacji 
• na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia kaŜdej  warstwy od poziomu: 
• na 1m długości 
• na całej długości 

 
 

1 
15 

 
 

2 
30 

4 Odchylenia górnej warstw od  poziomu: 
• na 1m długości 
• na całej długości 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 



 

20 
 

5 Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
• 

o 100cm: szerokość                                 
wysokość 

• 
onad 100cm: szerokość 
wysokość 

 
 
 

- 6, - 3 
- 15, -1 
- 10, -5 
- 15, - 10 

 
 
 

- 6, - 3 
- 15, -10 
- 10, -5 
- 15, - 10 

 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
ODBIÓR ROBÓT 
8.1Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych  
w SST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 
• wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN – 68 / B – 10020Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 75 / B – 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN – 74 / B – 12002 - Cegła drąŜona wypalana z gliny – dziurawka. 
PN – 73 / B – 12011 - Cegła kratówka wypalana z gliny. 
PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne. 
PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy. 
PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
 
 
 
3.Termomodernizacja- Ocieplenie ścian zewn ętrznych budynku – 
 CPV 45321000-3 

 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku naleŜy wykonać metodą „lekko-mokrą” 

 
Technologia wykonania robot elewacyjnych ( ocieplen iowych ) ściśle wg zalece ń producenta systemu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty związane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia ścian przed ociepleniem powinna być 
sucha, twarda, stabilna, równa, pozbawiona zanieczyszczeń. Wykonawca sprawdzi stabilność podłoŜa 
naklejając w kilku miejscach próbki styropianu i dokona po 72 godzinach próby oderwania. Parametry 
materiału izolacyjnego muszą być w pełni zgodne z określonymi w Dokumentacji projektowej. Spoiny 
między płytami izolacyjnymi muszą pozostawać wolne od kleju. Przed naniesieniem kleju 
szpachlowego, naleŜy wyszlifowac płyty izolacyjne papierem ściernym. Nierówności ścian powyŜej 5 
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mm, naleŜy wyrównać zaprawą cementowo-wapienną. JeŜeli nie będzie moŜliwe uzyskanie pełnej 
stabilności podłoŜa naleŜy zastosować mechaniczne mocowanie płyt styropianowych łącznikami 
izolacyjnymi. 
System ociepleniowy powinien składać się co najmniej z następujących komponentów 
- płynu gruntującego, 
- kleju szpachlowego do klejenia izolacji, 
- izolacji termicznej, 
- kleju szpachlowego, 
- siatki zbrojeniowej z włókna szklanego 
- kleju szpachlowego 
- płynu gruntującego, 
- tynku cienkowarstwowego 
 Wykonanie prac elewacyjnych naleŜy przeprowadzać w temperaturze nie niŜszej niŜ+5 Cº i pod 
warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej zera. W niŜszychtemperaturach moŜna 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ 2 godziny dziennie. NaleŜy je osłaniać matami, daszkami lub w inny 
odpowiedni sposób.W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe, cementowo - 
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.w ciągu jednego tygodnia, zwilŜane wodą. 
W murze ceglanym, w miejscach skucia tynku, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 10- 15 mm od lica muru. JeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na 
głębokość jak wyŜej lub zastosować specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do 
podłoŜa. Bezpośrednio przed pierwszym gruntowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypaleni lampa benzynowa. Nadmiernie sucha 
powierzchnie muru naleŜy zwilŜyć woda. Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na 
całej powierzchni owinięte siatką stalowa lub druciano - ceramiczna przewiązana drutem lub w inny 
sposób zamocowana trwale do podłoŜa 
Elementy i siatkę naleŜy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza 
tłustych)~ a w przypadku tynków cementowych i cementowo - wapiennych - dwukrotnie powlec 
zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo - wapiennych podłoŜe 
metalowe powinno być zabezpieczone przed korozja. 
Siatka stanowiąca .samodzielne podłoŜe powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie większych 
niŜ 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi Woda zarobowa powinna spełnia 
wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych PN-88/B-32250. 
Tynki systemowe układać na gładkich i równych elewacjach. Kolorystyka wyprawy elewacyjnej z tynku 
do uzgodnienia na etapie realizacji robót z Zamawiającym. Do wyceny tynku naleŜy przyjąć kolory 
półpełne. 

 
Parapety zewnętrzne :  z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm. Wymiana parapetów 
zewnętrznych musi być wykonana z uŜyciem wyrobów systemowo dostosowanych do istniejącego 
systemu okien ( profil parapetu winien być dostosowany do profilu dolnej ościeŜnicy okna ) i do 
szerokości dolnego ościeŜa muru. 
Zamawiający nie dopuszcza montowania parapetów zewnętrznych na wierzch dolnej  ościeŜnicy okna 
przez ich przykręcenie wkrętami metalowymi. Prawidłowo wykonane obróbki powinny wystawać poza 
lico ściany min. 4 cm. 
 
Materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w 
art. 10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156; poz. 
1118 z dn. 27.10.2006r.  ze zmianami). 
 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru robót 
budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego z udziałem Wykonawcy potwierdzony wpisem da 
dziennika budowy. 
Etapy robót przewidzianych do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego : 

 
1.  Jakość przygotowanej powierzchni elewacji po oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu ścian. 
2.  Stan powierzchni po gruntowaniu.. 
3.  Powierzchnia ściany po nałoŜeniu warstwy kleju i siatki. 
4.  Jakość powierzchni po gruntowaniu. 
5.  Jakość powierzchni po nałoŜeniu struktury . 
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6. Wykonanie. obróbek blacharskich i osadzenie podokienników oraz innych towarzyszących 
robót. 

 
Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór wstępny (ostateczny) przeprowadzony 
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć Kierownik budowy, Inspektor nadzoru robót budowlanych i 
przedstawiciel Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, naleŜy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzy 
operacyjnych) oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy. 
JeŜeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, naleŜy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań 
ustala komisja. 
JeŜeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty ociepleniowe, 
naleŜy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas 
całość odbieranych robót ociepleniowych lub tylko niewłaściwie wykonana ich cześć naleŜy uznać za 
niezgodna z niniejszymi warunkami. 
W razie uznania całości lub części robót ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy naleŜy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy tez wykonać poprawki, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. 
Prace  elewacyjne powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane 
oraz z odpowiednim doświadczeniem. 
 
System wykonania ocieplenia moŜe być zmieniony na inny niŜ przyjęty w dokumentacji projektowej  
pod warunkiem, Ŝe nie będzie on wykazywał niŜszych parametrów technicznych i uŜytkowych po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
W/w roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami 
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką 
budowlaną. 
Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania naleŜy wykonać pod bezpośrednim 
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane 
przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Mocowanie rynien i rur spustowych. 
Przed zamocowaniem rynien naleŜy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy i nadrynnowy. 
Uchwyty rynnowe systemowe naleŜy mocować blachowkrętami. 
Odległość uchwytów powinna wynosić 50 cm. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niŜej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najniŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm 
niŜej w stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci. 
Rynny naleŜy dylatować. Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20m, liczą odległości 
pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi. 
Układanie rur spustowych. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20mm przy długości rur większej niŜ 
1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2m nie powinno być większe niŜ 
3mm. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur spustowych, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3m oraz zawsze w końcach rur i pod kolankami 
omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w 
ścianie. 
 

4.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Posadzki i pokrywanie podłóg  CPV- 

45431000-7 
 
WSTĘP 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   modernizacji istniejącej 
elewacji  budynku  Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie. 
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 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót 
Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek i pokrywania podłóg i ścian w obiekcie przetargowym. 
W pomieszczeniach kuchni, łazienek, zaplecza zaprojektowano gres gat. I w kolorach pastelowych. 
Pomieszczenia mieszkalne wykładzina PCV – wg rysunków rzutu. 
Warstwy posadzek wg. rys. przekroju. 
Zaprojektowano wykładzinę heterogeniczną w pokojach . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inŜyniera. 
MATERIAŁY 
Woda (PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Piasek PN-79/B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
Cement wg normy PN-88/B-3000. 
2.4.Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe, oraz chemoodporne. 

� Właściwości płytek 
podłogowych ceramicznych i gresowych: 

� nasiąkliwość po 
wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%, 

� odporność na 
chemikalia, łatwość czyszczenia i właściwości antypoślizgowe, 

� wytrzymałość na 
zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa, 

� ścieralność nie 
więcej niŜ 1,5mm, 

� mrozoodporność - 
liczba cykli nie mniej niŜ 20, 

� kwasoodporność nie 
mniej niŜ 20, 

� ługoodporność nie 
mniej niŜ 90%, 

� dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe: 

� długość i 
szerokość: do 1,5mm, 

� grubość: do 
0,5mm, 

� krzywizna: 
do 1,0mm. 

a) Materiały pomocnicze: 
Zaprawa klejowa (Świadectwo  ITB nr 919/93). 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej, 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej 
- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
a) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 
b) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie.  
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
c) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 
m. 
Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 
Materiał o strukturze antypoślizgowej: 
Wymagania: 
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- dobra przyczepność do betonu, 
- właściwości penetracyjne, 
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
- elastyczny (od 20oC do 250oC), 
- wytrzymały (ok. 6,5 MPa). 
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 
SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
WYKONANIE ROBÓT 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej. Wymagania podstawowe: 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na ciskanie – 
12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,  
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Wykonywanie okładzin ceramicznych  
Płytki powinny być mocowane na warstwie wyrównującej podłoŜe lub bezpośrednio na innym podłoŜu, np. tynku. 
Do wykonania okładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. W 
przypadku zbicia istniejącej okładziny, podkład powinien zostać dokładnie oczyszczony i wyrównany przy uŜyciu 
materiałów do wyrównywania i wygładzania. Materiały uŜywane do wykonania okładzin powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. Na oczyszczoną i 
zwilŜoną ścianę murowaną powinien być nałoŜony podkład wykonany z obrzutki i narzutu (obrzutka 2 ÷ 3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej marki 80 lub 50). PodłoŜa pod okładziny z płytek ceramicznych powinny spełniać 
wymagania jak dla tynków III kategorii i powinny być starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyte. Przed rozpoczęciem robót płytki powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni kolorów, a przed ułoŜeniem powinny być moczone w ciągu 2 ÷ 3 godzin w czystej wodzie. 
Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych naleŜy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć 
połoŜenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. Osadzenie elementów okładzinowych naleŜy wykonać od dołu po stwardnieniu podkładu. 
Płytki naleŜy osadzić po nałoŜeniu na tylną Ŝebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu  
i docisnąć do podkładu. JeŜeli istnieje moŜliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest 
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niŜszej niŜ 5 MPa. Temperatura powietrza wewnętrznego 
w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Spoiny powinny by ć prostolinijne i jednakowej 
grubości. W celu zagwarantowania jednolitej szerokości spoin naleŜy stosować wkładki o odpowiedniej grubości. 
Odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
KONTROLA JAKO ŚCI 
• Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
• NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST „ Wymagania Ogólne”. 
• Odbiór materiałów i robót powinien obejmować 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
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� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości 
naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu  
i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-75/C-04630 - Woda do  celów budowlanych.  Wymagania  i badania. 
 

5.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Stolarka  K od CPV- 45421000-4  
WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  modernizacji istniejącej 
elewacji  budynku  Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu stolarki drzwiowej. 
Drzwi zewn ętrzne - aluminium  
W kolorze białym. 
WyposaŜenie drzwi: 
- zamek na klucz zwykły, zamek łazienkowy lub dostosowany pod wkładkę patentową; 
- trzy zawiasy czopowe w kolorze złotym lub chromowym;   
- szyba matowa, satynowa; 
- uszczelka we wrębie w skrzydłach przylgowych; 
Zaprojektowano stolarkę okienną (według wykazu) z  PCV o współczynniku U dla szyby równym =1,1 W/(m2xK) 
oraz U=1,3 W/(m2xK) dla całego okna, w kolorze białym, wyposaŜone w automatyczne nawiewniki higrosterowne 
w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej. 
PRZESZKLENIA OKIEN PONIśEJ 85 CM  oraz WITRYNY:  SZKŁO BEZPIECZNE, ZBROJONE, 
KONSTRUKCJA ALUMINIUM, SZKŁO REFLEX., DODATKOWO OKNA Z ZEWNĄTRZ WYPOSAśYĆ W 
POCHWYTY ZABEZPIECZAJĄCE 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące  robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2.MATERIAŁY 
  Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 
Drzwi wewnętrzne płycinowe fabryczne wykończone, kompletne wyposaŜone w zamek z wkładką, ościeŜnice 
drewniane. Drzwi zewnętrzne PCV. 
Okucia budowlane. 
•••• KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące  
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
•••• Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
•••• Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone naleŜ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
Składowanie elementów 
• Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi., Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 
1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Cechy okien: 
 
SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
TRANSPORT 
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KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie ościeŜy. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy 
naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną naleŜy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli poniŜej. 

 
 

Wymiary zewnętrzne (cm ) Rozmieszczenie punktów 
zamocowań wysokość szerokość 

Liczba 
punktów 
zamocowań w nadproŜu i 

progu 
na stojaka 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150  200 6 po 2 po 2 

 
do 150 

powyŜej 200 8 po 3 po 2 
Do 150 6 nie mocuje się po 3 

150  200 8 po 1 po 3 

 
powyŜej 

150 
 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 
Skrzydła drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, 
wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeŜu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 
stolarskich. 

 
Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
KONTROLA JAKO ŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich 
Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
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dopasowanie i wyregulowanie, 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32. - Pokost lniany. 
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
 
 
 
 
UWAGI OGOLNE: 

� WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW 

DOTYCZĄCYCH BHP I BIOZ, ZNAC PRZEPISY I WYTYCZNE, KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE 

SĄ Z PRACAMI I BĘDZIE W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW I PRZEPISÓW; 

� WYKONAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ; 

� WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLĘ ROBÓT I JAKOŚC MATERIAŁÓW, TAK ABY 

ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWY EFEKT WYKONANYCH PRAC KONSERWATORSKICH; 

� WSZYSTKIE WYKONYWANE PRACE MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ; 

� WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW UJETE W DOKUMENTACJI NALEśY 

POTWIERDZIĆ W NATURZE NA OBIEKCIE; 

� OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UZYSKANIE WSZELKICH ZEZWOLEŃ NA POTRZEBY 

BUDOWY; 

� W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIĆ PRACE WYNIKAJĄCE Z ODKRYWEK 

NIEPRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI BUDOWLNEJ. 

� W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIĆ TRANSPORT SPRZĘTU ORAZ WYPOSAśENIA. 

 


