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1.WSTĘP  
DANE INWESTYCJI 
Inwestor  
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie 
Obiekt  
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie obejmuje edukacją i opieką dzieci oraz młodzieŜ (w wieku od 3 
do 24 lat) z róŜnymi dysfunkcjami: upośledzeniem umysłowym 
Projekt dotyczy budowy nowego skrzydła budynku Internatu. 
Lokalizacja  
Ciechanów, Ul. .Sienkiewicza 13 
Istniej ący stan  
Istniejący budynek SOSW w miejscowości  CIECHANÓW to obiekt wolno stojący. Budynek ten stanowi dwie 
części, cześć szkolna, oraz część sportowa z salą gimnastyczną. Od  strony sali gimnastycznej budynek zostanie 
połączony z nowo projektowanym budynkiem Internatu 
 
Budynek Projektowany  
 
• Fundamenty (wg projektu konstrukcji) 
• Stropy z płyt kanałowych gr.24 cm wg (projektu konstrukcji) 
• Ściany konstrukcyjne: 

• Ściany zaprojektowano na zaprawie cementowo-wapiennej M5: 
• ZEWNĘTRZNA ŚCIANA 36 cm 
• Bloczki z betonu komórkowego/cegły gr. 24 cm 
• Ocieplenie wełna elewacyjna lub styropian  12 cm 
• Wykończenie - tynk silikatowy „baranek” gr. 1,5cm / piaskowiec/ laminaty HPL 
• WEWNĘTRZNE ŚCIANY 
• Ściany szybu windowego Ŝelbetowe. 
• Ściany działowe 
◦ Zaprojektowano ścianki dzielące pomieszczenia z betonu komórkowego lub cegły 12 cm na zaprawie       
cementowo - wapiennej M5. 

Izolacje 
Izolacja przeciwwodna 
izolacja pionowa ścian fundamentowych i ław fundamentowych – izolacja cięŜka z bitumiczno-kauczukowej masy 

szpachlowej, oraz izolacja ścian folią kubełkową 

Izolacja parochronna. 
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• izolacja pozioma stropów nad parterem, warstwa folii izolacyjnej ułoŜonej pod warstwą styropianu wg rysunków 

przekrojów, 

• pod glazurę i terakotę w natryskach stosować izolację w postaci płynnej folii, 
Izolacja cieplna. 
• izolacja ścian fundamentowych– styropian ekstradowany - 6cm 

• izolacja ścian – styropian 12cm 

• dach – wełna mineralna 

Izolacje przeciwdźwiękowe. 
• stropy międzykondygnacyjne – styropian. 

Przy ścianach i innych elementach budowlanych, np. ościeŜnicach, przewodach rurowych, wykonać pionowe 
pasy dylatacji z płyt styropianowych gr. 20 mm. Pionowe pasy dylatacyjne powinny sięgać od warstwy betonu do 
górnej warstwy podłogi. 

Schody zewnętrzne betonowe zbrojone. 

Kominy  
Na poziomie I i II piętra przewidziano wentylację grawitacyjną. Kominy zaproponowano z gotowych kształtek 
wentylacyjnych. Kominy powyŜej dachu obmurować i otynkować. Czapka betonowa. Wokół kominów wykonać 
kołnierz z blachy na wys. 15cm. Wloty kominowe zabezpieczyć kratkami osłonowymi ze stli ocynkowanej, 
malowanej proszkowo w kolorze srebrnym. 
Wentylacja wspomagana mechanicznie w łazienkach oraz magazynkach, szatniach. 

Dach 
Dach płaski dwuwarstwowy,  izolowany niepalną skalną wełną mineralną, układ płyt ze spadkiem. Ocieplenie 
dachu mocowane łącznikami. UłoŜenie płyt dachowych naleŜy wg ściśle wg wytycznych producenta. 
Odprowadzenie wody za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Pokrycie – membrana wg. 
rys. przekroju. Obróbki blacharskie dachów, pasa podrynnowego wykonać z blachy stalowej powlekanej. 

Rynny i rury spustowe 
Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, rynny zabezpieczono siatką ochronną. 
Dach wyposaŜyć w system przeciwśniegowy. 
Pod centrale wentylacyjne naleŜy przewidzieć konstrukcje wsporczą, oraz moŜliwość przejść 

 Podłogi i posadzki 
W pomieszczeniach kuchni, łazienek, zaplecza zaprojektowano gres gat. I w kolorach pastelowych. 
Pomieszczenia mieszkalne wykładzina PCV – wg rysunków rzutu. 
Warstwy posadzek wg. rys. przekroju. 

Balustrady zewn ętrzne 
Zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej do wys. 1,10m 
Na wypełnienie przestrzeni między słupkami moŜna zastosować: 
linki stalowe nierdzewne, rury lub pręty. Barierki przy schodach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły 
poziome, określone w Polskich Normach, oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające 
skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Rura balustrady: 42.4x2mm ze stali nierdzewnej gatunku 304 i 316 
– satyna, słupek z przelotką – średnica 16mm, wypełnienie rurka 12x1mm,16mm w ilości 6szt na słupku. 

Winda 
Zaprojektowano windę hydrauliczna 10 osobowa, przeznaczona dla niepełnosprawnych. Prędkość windy 
0,60m/s. Drzwi szklane zdobione. (panele kabiny nierdzewna , duŜe lustro na całej tylnej ścianie optycznie 
powiększające kabinę. 

Platforma pionowa dla niepełnosprawnych 
Zaprojektowano dwie platformy do transportu. Urządzenia muszą cechować się : 

– odpornością na działanie warunków atmosferycznych; 
– udźwig do 300kg; 
– napęd śrubowy; 
– zabezpieczenia prze niepowołanym uŜyciem 
– kasety wezwań i dyspozycji 
– wszystkie elementy ocynkowane; 
– wyciszenie; 

elementy wykończenia najwyŜszej jakości 

Okna 
Zaprojektowano stolarkę okienną (według wykazu) z  PCV o współczynniku U dla szyby równym =1,1 W/(m2xK) 
oraz U=1,3 W/(m2xK) dla całego okna, w kolorze białym, wyposaŜone w automatyczne nawiewniki higrosterowne 
w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej. 
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PRZESZKLENIA OKIEN PONIśEJ 85 CM  oraz WITRYNY:  SZKŁO BEZPIECZNE, ZBROJONE, 
KONSTRUKCJA ALUMINIUM, SZKŁO REFLEX., DODATKOWO OKNA Z ZEWNĄTRZ WYPOSAśYĆ W 
POCHWYTY ZABEZPIECZAJĄCE. WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE 

Drzwi  wewn ętrzne: 

Drzwi wewnętrzne łazienkowe  z ościeŜnicą regulowaną – płycinowe, przeszklone 
Drzwi wewnętrzne z ościeŜnicą regulowaną– płycinowe, przeszklone. 
Część drzwi wewnętrznych z moŜliwością wyłoŜenia na ścianę. W miejscach naraŜonych na uderzenie naleŜy 
zastosować odbój podłogowy.   
Drzwi zewn ętrzne - aluminium  
W kolorze białym. 
WyposaŜenie drzwi: 
- zamek na klucz zwykły, zamek łazienkowy lub dostosowany pod wkładkę patentową; 
- trzy zawiasy czopowe w kolorze złotym lub chromowym;   
- szyba matowa, satynowa; 
- uszczelka we wrębie w skrzydłach przylgowych; 

Wykończenia 
- Balustrady, pochwyty, poręcze z rur ze stali nierdzewnej, 
- Łazienki dl niepełnosprawnych wyposaŜyć w pochwyty ze stali kwasoodpornej; 
- Łazienki wyposaŜyć w podajniki mydła oraz podajniki papieru; 
- Parapety wewnętrzne – konglomerat; 
-Wszystkie grzejniki naleŜy zabezpieczyć z drewna pokrytego pianką posiadającą 1 klasę ognioodporności, --   
naleŜy zachować odległości obudowy od grzejników zgodnie z normą UNI10809 3.3, kolorystykę uzgodnić            
z uŜytkownikiem; 
- Wycieraczki przy wejściach do budynku: np. Alumata , profile aluminiowe 
- Tynk cementowo – wapienny – pomieszczenia mokre - łazienki, 
- Tynki gipsowe np. tynk maszynowy pomieszczenia mieszkalne, 
- Sufity podwieszone kasetonowe, o podwyŜszonej odporności na wilgoć 600x600 w pomieszczeniach socjalnych 
i łazienkach. 
- Ciągi komunikacyjne, klatka schodowa – zastosowano Lamperie wys. 1,8m z oklein ściennych zmywalnych, 
materiałów o podwyŜszonej wytrzymałości (w pełni zmywalne, niezapalne, 5-cio letnia gwarancja utrzymania 
parametrów technicznych) 
- W pomieszczeniach gdzie zastosowano posadzkę z gresu wykonać cokół. 
- Malowanie: Sufity i ściany pomalować bezrozpuszczalnikową, bezzapachową lateksową. Kolory ścian 
pastelowe. 
- Technologia malowania: 
- Powłoka gruntująca 
- Powłoka pośrednia , Powłoka wykończeniowa 
- W celu zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne w budynku, na naroŜach ścian oraz na krawędziach 
ościeŜy drzwiowych naleŜy zastosować specjalne profile ochronne stalowe. 
- Wykończenie łazienek glazura do wys. drzwi, powyŜej pomalować farbą zmywalną dostosowując kolor do płytek 
-gat.I. 
- Pomieszczenia socjalne wyposaŜenie podstawowe, w miejscach mokrych glazura, podłoga terakota w kolorach 
jasnych. 

Wytyczne dotycz ąc wyko ńczenia wn ętrz zaplecza  kuchennego/ pomieszcze ń mokrych 
Pomieszczenia zaplecza powinny być malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną, odporną na działanie wilgoci lub 
wyłoŜone wykładziną trwałą łatwo zmywalną. Minimalna wysokość zabezpieczenia ścian w poszczególnych 
pomieszczeniach powinna wynosić 2,05 m. 
1.Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać „ fartuszki” z glazury do wysokości 160 cm i po 60 cm poza 
urządzenie. 
2.NaleŜy przewidzieć urządzenia umoŜliwiające otwieranie i zamykanie okien z poziomu podłogi. Otwierane 
części okien na produkcji naleŜy zabezpieczyć siatką na owady z moŜliwością demontaŜu i mycia. 
3.Na drzwiach zewnętrznych do WC zamontować samozamykacze . Zastosować drzwi gładkie ,zmywalne, 
nienasiąkliwe, szczelne. Drzwi do magazynów i pomieszczeń produkcyjnych obić blachą nierdzewną do 
wysokości 30 cm.  Drzwi zewnętrzne aluminiowe z atestowanymi zamkami 
4.Podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być gładkie, nieścieralne, nie śliskie z atestem„ 
antypoślizgowym” i łatwe do utrzymania w czystości. Podłogi w pomieszczeniach sanitarnych powinny byś 
szczelne, łatwo zmywalne , z materiałów nie nasiąkliwych. Cokoły wysokości 12 cm z odpowiadającego 
wymogom posadzek materiałów. 
5.Styki między ścianą i posadzką w części produkcyjnej i magazynowej powinny być 

zaokrąglone. 

Elewacja budynku 
Zaprojektowano docieplenie budynku wełną mineralną lub styropianem gr. 12cm w bezspoinowym systemie 
ocieplenia ścian. 
Podstawowe etapy ocieplenia ścian i wykonania elewacji; 
- przygotowanie podłoŜa, montaŜ listwy startowej, 
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- ocieplenie płytą z wełny mineralnej, 
- wykończenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym gr.1,5mm w kolorze wg. rys. elewacji. 
- wyłoŜenie płytą z piaskowca stosowaną do wykonania elewacji poziomu cokołu oraz poziomu parteru wg 
rysunków elewacji, montaŜ ściśle wg zaleceń producenta, piaskowiec w gatunku I; 
- wykonanie elementów ozdobnych ze styropianu gr. 5 cm obłoŜonych elementami drewnopodobnymi jak płyta 
HPL na ruszcie drewnianym lub aluminiowym, wykonanie wg zaleceń producenta. 
- Wykonanie obróbek z blachy; 

1.1 Przedmiot OST 
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu. 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano - 
montaŜowych. 

1.2 Zakres robót obj ętych OST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niŜej 
wymienionymi specyfikacjami: 
 
1.Roboty  przygotowawcze i ziemne           ( kod C PV- 71355000-1; CPV 45112000-5)       

2.Betonowanie                    ( kod CPV- 45262300 -4)   

3. Roboty murarskie                  ( kod CPV- 4526 2522-6)   

4. Roboty Ŝelbetowe i prefabrykowane   (kod CPV – 45262300-4)  

5. Izolacje            (kod CPV - 45320000-6) 

6. Tynki i okładziny                ( kod CPV- 45410 000-4)  

7. Roboty elewacyjne   - termomodernizacja         ( kod CPV- 45321000-3)  

8. Posadzki i pokrywanie podłóg i ścian   ( kod CPV- 45430000-0)   

9. Stolarka  drzwiowa i okienna                   (  kod CPV- 45421131-1; CPV 45421132-8)   

10. Roboty malarskie                  ( kod CPV- 454 42100-8)   

11. Instalowanie wind      ( kod CPV – 4531300)   

12. Roboty wyko ńczeniowe     ( kod CPV- 45450000-6)   

Określenia podstawowe 
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie 
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – uŜytkową, wyposaŜoną w instalacje i urządzenia niezbędne 
do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takŜe jego przebudowa i rozbudowa. 
Roboty budowlane – jest to budowa, montaŜ, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz            
z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt  – naleŜy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Drogi bez bliŜszego określenia – to drogi, przejazdy ścieŜki, przejścia nie będące drogami publicznymi znajdujące 
się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 
czynności pomocnicze  albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
Właściwy organ  – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na 
dzielnice. 
Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upowaŜniona do występowania w imieniu inwestora. 
Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach załoŜeń techniczno – 
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i 
jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych; 
kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie 
funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny 
nadzór inwestorski); 
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- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót  
i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposaŜenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 
przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i 
urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego 
naleŜy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, wykonawcą i 
projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ ślepy”  – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Ksi ęga obmiarów  – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zaakceptowane przez InŜyniera. 
Polecenie In Ŝyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsi ęwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 
połączenia. 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 
niosącego. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych  funkcji techniczno – uŜytkowych. 
 Zadanie moŜe polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST, SST i poleceniami InŜyniera. 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze 
pełnej dokumentacji kontraktowej.  
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opisy, dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Projekt będzie się znajdować do wglądu w siedzibie zamawiającego. 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to naleŜy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. JeŜeli została określona wartość 
minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki 
sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się   w przewaŜającej mierze w pobliŜu 
wartości granicznych. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto 
moŜliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to InŜynier moŜe akceptować takie roboty i zgodzić się na 
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez InŜyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane 
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST 
D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy.  W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera tablic 
informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a)Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b)Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- moŜliwością powstania poŜaru; 
c)Praca sprzętu budowlanego uŜywanego podczas realizacji robót nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym 
d)Materiały stosowane do robót nie powinny  zawierać składników zagraŜających środowisku, o stęŜeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
2) Ochrona wód. 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. JeŜeli teren budowy lub 
wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy połoŜone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie 
potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót 
powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych 
zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych 
zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeŜeli 
zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla 
środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do 
otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z 
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu 
przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 
(3) Ochrona powietrza 
StęŜenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych 
przez odpowiednie przepisy. 
JeŜeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z uŜyciem materiałów pylących, takich 
jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty 
takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów  administracji terenowej. 
(4) Ochrona przed hałasem 
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JeŜeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 
projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót 
ograniczające w miarę moŜliwości poziom hałasu i jego uciąŜliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien  stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niŜ określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposaŜone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
JeŜeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem 
spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze  lub słuŜby. Lokalizacja i sposób spalania 
powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. 
Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. 
Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpoŜarowe. Spalanie 
powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania 
ogniska powinny być wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słuŜb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
wygasić poŜar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. 
JeŜeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 
ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed 
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których połoŜenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia 
terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego połoŜenia 
tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia. Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i InŜyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania wykonawcy zostaną usunięte na koszt zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
obciąŜa wykonawcę. 
Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach 
kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 
mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie moŜe  uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych  
obciąŜeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie InŜynier 
moŜe natychmiast zatrzymać roboty. 
MATERIAŁY  
Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niŜ 3 tygodnie przed uŜyciem materiału Wykonawca 
powinien dostarczyć InŜynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W 
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
InŜyniera materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez InŜyniera 
dopuszczone do wbudowania. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

Materiały miejscowe 
 
Źródła materiałów miejscowych 
Wykonawca nie moŜe eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez InŜyniera. Nie dotyczy to istniejących 
źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych 
decyzji odpowiednich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem InŜynierowi przez 
Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile 
istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykaŜą, Ŝe materiał o odpowiedniej jakości jest 
dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na 
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym 
Ŝe Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących 
wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe na podstawie próbek pobranych ze źródła nie moŜna dokładnie określić granic 
zalegania materiałów i Ŝe mogą wystąpić normalne wahania ich cech, InŜynier moŜe polecić selekcję materiału z 
danej części źródła oraz moŜe odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 

Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące 
warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
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Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. 
odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
InŜynier moŜe zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niŜ podany w SST lecz nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umoŜliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanych przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umoŜliwiającymi prowadzenie 
robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inŜyniera powinny być usunięte z placu budowy. 
WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Współpraca in Ŝyniera i wykonawcy 
InŜynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 

InŜynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inŜyniera, dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inŜynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. InŜynier powiadomi 
wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami naleŜy postępować 
jak w pkt. Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane nie później niŜ w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców  
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość 
tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to InŜynier zleci 
taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca 
wykona dodatkowe roboty zlecone przez InŜyniera na koszt Zamawiającego. 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

1. część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- bhp; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

2. część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do  sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; sposób 
zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli i jako ści robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. JeŜeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 
zatwierdzone przez InŜyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi zaświadczenie, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym 
stanie technicznym. InŜynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te są tak powaŜne, Ŝe mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
InŜynier powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie InŜyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera powinny być odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji InŜyniera. 

Raporty z bada ń 
Wykonawca powinien przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane InŜynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty  ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić je na 
Ŝyczenie InŜynierowi. 

Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, moŜe oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier moŜe polecić Wykonawcy lub 
zlecić niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo moŜe opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi na jego Ŝyczenie. 

Dokumenty budowy 
 (l) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i InŜyniera. 
 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw   w robotach; 
• uwagi i polecenia InŜyniera; 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót; 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 



 

12 
 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał; 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
• inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłoŜone InŜynierowi 
do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1) Ksi ęga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 
księgi obmiarów. 

2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego 

3)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
        4) Przechowywanie dokumentów budow y 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności InŜyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 
księgi obmiarów. 

Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 
słuŜące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych naleŜy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez InŜyniera. 
Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być waŜone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez InŜyniera. KaŜdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewoŜone pojazdami 
zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, Ŝe skrzynia pojazdu 
ma taki kształt, Ŝe jej pojemność moŜna łatwo i dokładnie określić. KaŜdy pojazd powinien być oznakowany w 
sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewoŜonego jednym pojazdem powinna 
być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i InŜyniera na piśmie, dla kaŜdego typu uŜywanych 
pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w 
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i InŜyniera, nie podlega zapłacie. 
Pojazdy przewoŜące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez InŜyniera, albo 
zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez InŜyniera. 
InŜynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. JeŜeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ŝe 
objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 
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przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym 
przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
JeŜeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i InŜyniera, materiał rozliczany na podstawie objętości 
moŜe być waŜony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana 
w przeliczeniach,  powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeŜeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego 
materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed 
rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 
budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji 
nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
JeŜeli stosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 
miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera. 

Wagi powinny posiada ć waŜne świadectwa legalizacji 
Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, Ŝe były one atestowane i posiadają 
waŜne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% uŜywanego zakresu. 
JeŜeli kontrola wykaŜe, Ŝe stosowana waga wskazuje zaniŜoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana. 
JeŜeli kontrola wykaŜe, Ŝe stosowana waga wskazuje zawyŜoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów waŜonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien 
być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
InŜyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, InŜynier ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych InŜynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 

Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika 
robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale InŜyniera i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.   Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
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PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla 
danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się 
na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
•  zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawa placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie normy i Normy BranŜowe; 
• Aprobaty techniczne; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych: 
• Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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1.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Roboty przy gotowawcze i ziemne.  
(Kod CPV- 71355000-1; CPV 45112000-5)  
WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy w ramach 
budowy internatu  Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

1. koordynacja robót budowlanych na placu budowy, 
2. budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
3. wyposaŜenie placu budowy w instalacje, 
4. składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu  budowy. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w OST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność  
z dokumentacją projektową SST i poleceniami InŜyniera. 
MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy moŜe być uŜyty dowolny sprzęt związany z zakresem tego 
rodzaju robót zatwierdzony przez InŜyniera. 
TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy moŜe odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
WYKONANIE ROBÓT 
Koordynacja robót na placu budowy 
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano - montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być uwzględniona 
w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w 
poszczególnych fazach wykonywania robót. 
NiezaleŜnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z 
bieŜącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót lub ich etapów, tak aby  zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
a jednocześnie umoŜliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram  
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

• Przed przystąpieniem do realizacji obiektów naleŜy przygotować sieć układu pomiarowego dla kaŜdego 
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 

• Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 
• usytuowane w taki sposób, aby moŜna było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
• trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz 

nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych 
• wykonane przez słuŜby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót;  

z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę naleŜy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 
przejęcia punktów pomiarowych naleŜy odnotować w dzienniku budowy, 

• naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
• Rzędne wysokościowe (repery) naleŜy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniŜej granicy jego 

przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie 
zmianom połoŜenia przez cały okres budowy. 

• W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu  
i oddaniu do uŜytkowani, stałe punkty pomiarowe naleŜy usytuować i zabezpieczyć  
w sposób umoŜliwiający korzystanie z nich równieŜ po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu 
i zagospodarowaniu terenu. 

 
Zagospodarowanie placu budowy 
Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 
którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
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a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne  ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy 
lub w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwu, jaki moŜe zagraŜać w czasie wykonywania robót osobom mającym 
dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało 
zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m; 
b)wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 
drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się; 
c)wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; 
d)w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w pkt.c) naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 
a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 
e)w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 
g)zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach; 
h)zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
i)wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 
j)na budowie której czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieŜy, umywalnię i ustępy; 
k)przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy uŜyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 
l)usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
Drogi dojazdowe i na placu budowy 
a)drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, 
dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciąŜeń i intensywności ruchu. Spadki podłuŜne tego 
rodzaju dróg nie powinny być większe niŜ 9%;. 
Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
Wymagania ogólne: 
a)budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z 
zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poŜ.; 
b)w zaleŜności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niŜ to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
c)budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu 
budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
d)budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania 
uŜytkowe; 
e)budynki rozbieralne lub przewoźne, które były juŜ uŜytkowane na innych budowach, mogą być uŜyte na innej 
budowie po stwierdzeniu, Ŝe ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 
 
WyposaŜenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 

 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi 

przepisami. 
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 

wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
 

Instalacje wodociągowe 
a)Na budowie naleŜy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na budowie 
lub w pobliŜu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie  
w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
b)W przypadku, gdy nie ma moŜliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, naleŜy wykonać 
oddzielne punkty poboru wody do celów uŜytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, przygotowawczych, 
podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót rozbiórkowych wynikających z 
dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 
 
ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów w magazynie 
a)Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jakościowym. 
b) W zaleŜności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych moŜe być dokonany: 
- przy dostawach transportem samochodowym – w magazynie własnym odbiorcy, 
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 
c)Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 
- policzenie, zwaŜenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, 
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- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 
- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi 
zawartymi w dokumentach dostawy. 
d)Odbioru danego materiału  budowlanego pod względem jakościowym powinien  dokonywać pracownik 
posiadający niezbędne kwalifikacje. 
e)Na Ŝądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, odbioru moŜe 
dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja 
powinna składać się co najmniej z trzech osób. 
f)Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów(wymiarów, jakości, 
wyglądu zewnętrznego itd.,  
a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których 
nie moŜna stwierdzić organoleptycznie), 
- porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych materiałów. 
g)Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy naleŜy  sporządzić protokół, w którym powinny być 
ewentualne wady i braki. 
h)Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie oddzielnie 
jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała moŜliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
 

2.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Betonowanie  

Kod CPV – 45262300-4 
WSTĘP 

 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   budowy  internatu   
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie z 
betonu w elementów objętych opracowaniem: 

Fundamenty (wg projektu konstrukcji) 
- Lokalizacja, kształt, głębokość posadowienia wg rysunków. 
NadproŜa: 
Nad poszerzonymi otworami drzwiowymi naleŜy wykonać nadproŜa z belek stalowych. Belki nadproŜowe naleŜy 
oprzeć na poduszkach betonowych wykonanych przed osadzeniem belek nadproŜowych. W trakcie osadzania 
belek nadproŜowych naleŜy owinąć je siatką drucianą  i obrzucić zaprawą cementową oraz wypełnić cegłą. Belki 
zabezpieczyć antykorozyjnie przed ich osadzeniem przez oczyszczeniem ich do drugiego stopnia czystości oraz 
dwukrotne powleczenie farbą podkładową na przykład minią i dwukrotne farba nawierzchniową 
chlorokauczukową. 
Projektowane nadproŜa wg projektu konstrukcji. 

WEWNĘTRZNE ŚCIANY 
 Ściany szybu windowego Ŝelbetowe. 
 

Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami InŜyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST OST. 00 „Wymagania ogólne”. 
MATERIAŁY 
Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
a)Rodzaje cementu: 
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-88/B-3000 
b)Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 – 60 %, 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, 
- zawartość alkalidów do 0,6 %, 
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- zawartość alkalidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 
- zawartość C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 % 
c)Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
- oznaczenie; 
- nazwa wytwórni i miejscowości; 
- masa worka z cementem; 
- termin trwałości cementu 
Dla cementu naleŜy stosować cementosamochody wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania 
wsypów i wysypów. 
d)Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN 
– 86/B-04320. 
e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
f)BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
- Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki 
ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest 
z wynikami badań cementowni moŜna wykonać tylko badania podstawowe. 
- Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN – 88/B-04300, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN – 88/B-04300 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 
- W przypadku gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 
g)Magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
-dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach), 
-dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca jego przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
h)Normy i dokumenty związane. 
PN-88/B-04300 – Cement. Metody badań. 
PN-88/B-3000 – Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 – Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-3002 – Cementy specjalne 
PN-88/B-3011 – Cement portlandzki szybko twardniejący. 
(2) Kruszywo 
a)Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym Ŝe 
marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN – 78/B06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
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W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
(3) Prefabrykaty 
Stosować prefabrykaty zgodne z zaprojektowanymi lub inne o nie gorszych parametrach zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego uŜytego do budowy 
- B 30 dla wykonania konstrukcji 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20 % po 150 
cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 
Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełnić wymagania IBDM w Warszawie. 
Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8% 
Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku ustaleń zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
TRANSPORT 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Wykonawca powinien zapewnić transport zgodny z zaleceniami producenta, nie stwarzający zagroŜenia i 
naraŜający na uszkodzenie elementów transportowanych. 
11 Środki do transportu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
2. Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15Co; 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20Co; 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30Co. 
WYKONANIE ROBÓT 
Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody; 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa; 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
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odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględnić następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio  
z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy 
stosować belki wibracyjne. 
Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej; 
- podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokości 5-8 cm warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym; 
-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone  
o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m; 
- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu  
i płyt i charakteryzować  się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną  
w jednym miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  
w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  
z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do 
kierunku napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi 
naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego 
betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
Obranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
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Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ + 5oC, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie  przez beton wytrzymałości co najmniej  
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5oC, jednak wymaga to zgody 
InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20oC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie w czasie opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0oC w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5oC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą  
PN – 63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 
- pęknięcia są niedopuszczalne; 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu min. 2,5 cm; 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie  nie mniejsze niŜ 
2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5 % powierzchni odpowiedniej ściany, 
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Faktura i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
naleŜy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków; 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
Wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 

załoŜonej w projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 
wg projektu technicznego 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyŜej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

• 1 m3 wykonanej konstrukcji 
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• 1 m3 wykonanego podbetonu. 
ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru  robót zanikających wg zasad ujętych w SST – G.00 oraz zasad 
podanych powyŜej. 
PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
-oczyszczanie podłoŜa 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie  materiałów rozbiórkowych  poza granice obiektu 
Podbeton na podłoŜu gruntowym 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje wyrównanie podłoŜa, 
przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. 
PN-88/B-03000 Cement portlandzki 
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-03002 Cementy specjalne 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
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3.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Roboty mura rskie  

 Kod CPV – 45262522-6  
WSTĘP 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  budowy  internatu  
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie. 
 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- Zamurowanie otworu okiennego na I piętrze; 
- Zamurowanie otworu drzwiowego od strony boiska; 

Ściany konstrukcyjne  
Ściany zaprojektowano na zaprawie cementowo-wapiennej M5: 
ZEWNĘTRZNA ŚCIANA 36 cm 
Bloczki z betonu komórkowego/cegły gr. 24 cm 
Ocieplenie wełna elewacyjna lub styropian  12 cm 
Wykończenie - tynk silikatowy „baranek” gr. 1,5cm / piaskowiec/ laminaty HPL 
Współczynnik przenikania ciepła 0,29 

Ściany działowe 
Zaprojektowano ścianki dzielące pomieszczenia z betonu komórkowego lub cegły 12 cm na zaprawie cementowo 
- wapiennej M5. 
 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SST i poleceniami inŜyniera. 

MATERIAŁY 
Woda (PN – 75 / C – 0 4630). 
Do przygotowania zaprawy stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN – 90 / B – 14501) 

 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 
• Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki  

z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ – 5oC. 

• Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3 Bloczki gazobetonowe 
Bloczki gazobetonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach: 
PN - 89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
PN – B - 19301 (1997 r.)Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN – EN - 679 (1998 r.)Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN - EN - 1353 (1999 r.)Oznaczenie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN - EN - 1352 (1999 r.)Oznaczenie modułu spręŜystości autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu 
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN - EN - 1351 (1999 r.)Oznaczenie wytrzymałości na zginanie autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN - B - 19320 (1999 r.)Metoda badania wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego 
sklerometrem ABA 
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PN - EN - 19355 (1999 r.)Oznaczenie pełzania przy ściskaniu autoklawizowanego betonu komórkowego lub 
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN - EN - 680 (1998 r.)Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN - EN - 678 (1998 r.)Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN – EN – ISO 9001norma jakościowa wyrobu 
Zastosowanie: 
Ściany działowe w pomieszczeniach suchych. 
SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności 
WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b)W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy 
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c)Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości.  
W miejscu połączenia murów wykonanych niejednorodnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d)Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 
okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e)Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0oC. 
g)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1 Mury z bloczków gazobetonowych 
Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych wykonywać na zaprawie cementowo-wapiennej M-5. NaleŜy  
zwrócić uwagę aby uŜyta  zaprawa posiadała odpowiednią wytrzymałość i konsystencję. 
Bloczki moŜna w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych kształtów za pomocą piły ręcznej. 
Dzięki temu moŜliwie jest wykonywanie ścian o dowolnych kształtach. 
Przed  ułoŜeniem   bloczków  w  murze  naleŜy  je  obficie  zwilŜyć  wodą,  aby  beton  komórkowy odznaczający  
się  duŜą  nasiąkliwością,  nie  odciągał  wody  z  zaprawy.  W  chwili  wbudowania wilgotność bloczków nie 
powinna być większa niŜ 20% 
- grubość  spoin  nie  powinna  przekraczać  15 mm  dla  spoin  poziomych 
i  10 mm  dla  spoin pionowych. 
- odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niŜ   3 mm. 
Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłuŜne  wykonywać jednocześnie   z   
odpowiednim   przewiązaniem   lub   kotwieniem   elementami   przewiązujących prostopadłe ściany działowe. 
(trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 warstwie). NaroŜniki murów wykonywać wg 
zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 
KONTROLA JAKO ŚCI 
Bloczki gazobetonowe. 
Przy odbiorze bloczków naleŜy przeprowadzić na budowie : 

-  sprawdzenie zgodności z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej; 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜliwości określenia jakości przez próbę doraźną materiał naleŜy poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie czynników zewnętrznych). 

Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w  obowiązującej  normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki [ mm ] 
L

p. 

Rodzaj odchyłki 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 
1 Zwichrowania i skrzywienia : 

• na 1 metrze długości 
• na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 
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2 Odchylenia od pionu: 
• na wysokości 1m 
• na wysokości kondygnacji 
• na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia kaŜdej  warstwy od poziomu: 
• na 1m długości 
• na całej długości 

 
 

1 
15 

 
 

2 
30 

4 Odchylenia górnej warstw od  poziomu: 
• na 1m długości 
• na całej długości 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 

5 Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
• 

o 100cm: szerokość                                 
wysokość 

• 
onad 100cm: szerokość 
wysokość 

 
 
 

- 6, - 3 
- 15, -1 
- 10, -5 
- 15, - 10 

 
 
 

- 6, - 3 
- 15, -10 
- 10, -5 
- 15, - 10 

OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
ODBIÓR ROBÓT 
8.1Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych  
w SST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 
• wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN – 68 / B – 10020Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 75 / B – 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN – 74 / B – 12002 - Cegła drąŜona wypalana z gliny – dziurawka. 
PN – 73 / B – 12011 - Cegła kratówka wypalana z gliny. 
PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne. 
PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy. 
PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
 
 
 
4.Konstrukcje Ŝelbetowe i prefabrykowane kod CPV 45262300-4 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s. wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robot budowlanych w projektowanym budynku internatu w Ciechanowie 
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1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robot 
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.Zakres robot objętych  ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj. wszystkie czynności przy montaŜu elementów prefabrykowanych 
Ŝelbetowych : 
a) Płyt  kanałowych  h = 24,0 cm 
b) belki nadproŜowe Ŝelbetowe 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s. zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5.Ogolne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robot oraz za zgodność. z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji 
 Wymagania Ogólne. 
2. Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowy powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo  jakości (atest). 
2.1. Belki nadproŜowe .Ŝelbetowe. 
Charakterystyka belek nadproŜowych: 
. wysokość. 19,0 cm 
. szerokość   9,0 cm 
. grubość 6,0 cm 
2.1.1. Wymagania. 
Belki winny by. wykonane zgodnie z projektem 
. Tolerancje wymiarowe 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekracza. : w długości do 6,0  mm w wysokości do 4,0 mm; 
w grubości do 3,0 mm 
. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
1) skrzywienia belek w poziomie . do 5,0 mm 
2) skrzywienia belek w pionie . nie dopuszcza się 
3) szczerby i uszkodzenia krawędzi . głębokość do 5,0 mm, długość do 30,0 mm, Ilość  3 szt/ mb 
Składowanie 
Belki naleŜy składowa. na równym podłoŜu, na podkładach grubości co najmniej 80,0 mm, ułoŜonych poziomo w 
odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układa. na podkładach umieszczonych nad  podkładem 
dolnym. Licz warstw nie większa niŜ 5. 
2.2. Płyty wielokanałowe h=24,0 cm 
Płyty stropowe z kanałami o przekroju kołowym w rozstawie wg projektu  . płaskie o poniŜszych danych 
technicznych : 
Wysokość płyty wynosi h = 24,0 cm, 
Grubość. płyty 24,0 cm ;średnica kanałów d = 17,8 cm 
Długość modularna od 240 do 720 cm w zaleŜności  od typu 
Szerokość . modularna : 90[89], 120[119] 150[149] cm 
Dopuszczalne obciąŜenia zewnętrzne (normowe) 4,50; 6,0; 7,50; 10,0 kN/m2 
Przeznaczone do opierania na .ścianach grubości > 20,0 cm 
 Głębokość oparcia płyty > 8,0 cm 
Wymagane zbrojenie podporowe w spoinach podłuŜnych prefabrykatów stropowych ze stali A-0 o 16,0 mm . 
Zalety płyt stropowych wielokanałowych : 
Przyspieszenie prac  związanych z wykonaniem stropu 
 Znaczna eliminacja tzw. .mokrych robot�h 
MoŜliwość montaŜ u bez podpór 
2.2.1. Wymagania 
Wady i uszkodzenia 
1) niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia betonu 
2) szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy : głębokość do 5,0 mm, długość do 30 mm, ilość do 3 szt/mb . 
3) uszkodzenia spodniej powierzchni płyty s. niedopuszczalne 
4) wyszczerbienia krawędzi s. niedopuszczalne 
5) zwichrowanie powierzchni na końcach płyty po przekątnej s. niedopuszczalne 
6) rysy i pęknięcia  powstałe na skutek skurczu betonu niedopuszczalne .badania płyt obejmują : 
1) sprawdzenie kształtu i wymiaru 
2) sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń 
3) sprawdzenie cięŜaru 
4) sprawdzenie wytrzymałości na zginanie  
* Składowanie : 
system stropów z płyt kanałowych jest systemem .just in time�h, co oznacza, Ŝe płyty dowoŜone s. na miejsce 
budowy w określonym przez inwestora lub wykonawcy terminie. 
*Transport 
Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku jazdy. Płyty nie 
powinny wystawa. więcej ni. 5 cm ponad  górną krawędź środka transportu. 
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3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST . 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST . 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport płyt kanałowych 
5. Wykonywanie robot 
5.1.Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST . 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Wykonanie robot 
Wykonanie robot związanych z prefabrykacją wg ST . 2.2.2. Zbrojenie betonu stal. kl.A-0 do AIII 
i ST- 2,1.3. Beton konstrukcji nośnych B20, B25, B30, B37 
6. Kontrola jakości robot 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola robot 
Kontroli podlegają: 
- montowane prefabrykaty i ułoŜenie w miejscu zaznaczonym w projekcie 
- wykonanie zbrojenia wieńca 
- styki międzypłytowe 
7. Obmiar robot 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST -1.0. .Wymagania ogólne�h. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
- dla nadproŜy mb i szt. 
- dla płyty m2 i szt. 
8. Odbiór robot 
8.1. Zgodność  robot z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  ST oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera. 
8.2.Odbior robot 
Roboty naleŜy odebrać w etapach : 
. po montaŜu płyt ich rozmieszczenie wg dokumentacji 
. po montaŜu zbrojenia dodatkowego 
. po wykonaniu spoin podłuŜnych wzdłuŜ krawędzi nieodpartych 
 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
. PN-89/H-84023/06 . Stal do zbrojenia betonu 
. PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 
Statyczne i projektowanie. 
. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
. PN-92 B-03380 - Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. 
. PN-76/9013-02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Szczegółowa Specyfikacja techniczna Izolacje Kod CPV 45320000-6 
 
 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami z 
ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 
Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „wymagania Ogólne”. 
 MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez 
Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
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powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie 
dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

Izolacje przeciwwilgociowe  

roztwór asfaltowy - podkład - według PN-74/B-24622 
roztwór asfaltów) - nawierzchniowy - według PN-B-24620:1998  
lepik asfaltowy - według PN-B-24625:1998 
papa termozgrzewalna - według PN-91/B-27618 
folia polietylenowa - musi posiadać aprobatę techniczną 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w miejscu zabezpieczonym 
przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy naleŜy 
układać w stosy, na równym, utwardzonym podłoŜu, w pozycji leŜącej, równolegle do siebie, nie więcej niŜ w 
dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 sztuk rolek papy, a odległość miedzy stosami 
powinna wynosić nie mniej niŜ 50 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 
1200 mm wg PN-88/M-78216. 

Izolacje cieplne i przeciwd źwiękowe 
płyty styropianowe – według PN-B-20130:1999 
wełna mineralna – według PN-B-23116:1997 
zaprawa klejowa do styropianu – wg instrukcji opracowanej przez Producenta. Zaprawa klejąca jest elementem 
systemu ociepleń. Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozo-
stałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego wykonywania. 
Wełnę mineralną naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je przed zawilgoceniem i 
opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wełną mineralną naleŜy układać na suchym podłoŜu, w stosach do 
wysokości 2 m. 

Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety naleŜy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez 
otwartych źródeł ognia, pozostawiając miedzy rzędami a ścianami wolne przestrzenie umoŜliwiające dostęp do 
nich. Miejsce składowania powinno być wyposaŜone w środki przeciwpoŜarowe. W miejscach składowania i 
przed wejściem naleŜy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2. 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązań} do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt uŜywany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST 

Izolacja przeciwwilgociowa 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca 
powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Roboty wykonywane przy 
uŜyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę 
prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 

Izolacja cieplna i przeciwd źwiękowa  

Roboty wykonywane ręcznie przy uŜyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montaŜu zalecaną przez Producenta. 

TRANSPORT 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST 

 Izolacja przeciwwilgociowa 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji 
leŜącej najwyŜej w dwóch warstwach. rolki papy naleŜy układać długością w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej szerokości tak, aby uniemoŜliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. W 
transporcie kolejowym lub samochodowym naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych. 
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa 
Wełnę mineralną naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ją przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną mineralną naleŜy układać do wysokości 2 m, 
zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym naleŜy przestrzegać przepisów 
o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Płyty styropianowe moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania 
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środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 

WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicz nej ST-00„Wymagania 

ogólne". 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane izolacje. 

Izolacja przeciwwilgociowa 
Zgodność z dokumentacją 
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od 
dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez InŜyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania 
takich samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii InŜyniera. 

Warunki wykonania izolacji: 
Roboty naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ 4°C w momencie układania. Roboty izolacyjne 
naleŜy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mŜawki, bezpośrednio po opadachoraz w 
czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niŜ 85 %. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane 
bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. 
Zwraca   się uwagę iŜ wykonywanie poprawek na juŜ ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w 
przewaŜającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 
PodłoŜe pod izolację 
podłoŜe powinno posiadać załoŜone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, gładkość powierzchni powinna 
cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń takŜe brakiem wystających ziaren kru-
szywa itp. w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona 
i odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku duŜych zanieczyszczeń powierzchni betonu naleŜy ją wy pia-
skować i dokładnie odkurzyć przy pomocy spręŜonego powietrza. 
wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i wy szlifo-
wane, większe zagłębienia naleŜy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia naleŜy zaszpachlować 
kitem, powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i zniszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy, wilgotność betonu (2 cm poniŜej powierzchni) nie 
moŜe przekraczać 4 % wiek betonu podłoŜa - minimum 21 dni 
Gruntowanie podłoŜa 
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy. Gruntowanie 
podłoŜa pod papę termozgrzewalną. Gruntowanie podłoŜa powinno się wykonać przy uŜyciu firmowego środka 
gruntującego. Materiał gruntujący naleŜy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i 
zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia 
certyfikatów zgodności dla materiałów. NaleŜy zwrócić uwagę na wymagane zuŜycie środka gruntującego na m2 
powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzaleŜnienie go od 
temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a środek gruntujący nie brudzi 
ręki). Jednorazowo moŜna zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. 
Powierzchnię zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia. naleŜy ponownie zagruntować. Przed 
ułoŜeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 

 
Wykonanie izolacji. 
Izolacja masami bitumicznymi 
Izolację powierzchni stykających się z gruntem naleŜy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. Nakładanie 
masy moŜe odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, po wyschnięciu 
pierwszej 

Izolacja z papy termozgrzewalnej 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną dowolnej jednostki 
prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 
Warunkiem sprawnego układana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy 
izolacyjnej, oraz prostego narzędzia słuŜącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. 
Konieczne jest równieŜ zastosowanie ręcznego walka celem lepszego dociskania świeŜo zgrzanej izolacji. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału naleŜy przyjąć na obiektach bez krzywizn 15%, a na obiektach z 
krzywiznami do 20% więcej izolacji niŜ istniejąca powierzchnia. Zakład podłuŜny między dwoma sąsiednimi 
arkuszami izolacji nie powinien być węŜszy niŜ 8 cm. natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien 
wynosić 15 cm. Układanie izolacji zaczynamy od najniŜszego punktu obiektu posuwając się w górę tj. 
wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza krawędź. 
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłoŜem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość całkowitą 1 - 2 
cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałoŜeniu izolacji naleŜ} w jak najszybszym terminie połoŜyć 
kolejną zaprojektowaną warstwę budowlaną. 
Izolacja z folii polietylenowej 
Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu opracowaną przez producenta. 
 
Izolacja cieplna i przeciwd źwiękowa 



 

31 
 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczeństwa pracy. 
Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty 
termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montaŜowej .Do wykonywania izolacji ciepłochronnych 
naleŜy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania naleŜy je chronić 
przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Do mocowania płyt z wełny mineralnej naleŜy uŜywać określonych przez projektanta łączników 
mechanicznych. Wszystkie wyroby powinny mieć atest dopuszczający je do stosowania w 
budownictwie. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
zawilgoceniu w czasie uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stalą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je mijankowo tak, aby 
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm . Płyty 
przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość .Do łączenia materiałów 
termoizolacyjnych ze sobą i z podłoŜem moŜna stosować zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w 
zaleŜności od wartości materiału i rodzaju podłoŜa. Spoiwa nie powinny zawierać składników 
działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoŜe .Przy stosowaniu materiałów 
wraŜliwych na działanie podwyŜszonej temperatury potrzeba bezwzględnie zapobiegać ich 
bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w. , grzejnikami,  
itp.) W miejscach takich zaleca się stosowanie materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego. 
Ocieplenie ścian 
Jeśli szczelina w ścianie warstwowej jest wypełniona materiałem ocieplającym, to materiał izolacyjny w postaci 
płyt nie musi zajmować całej grubości szczeliny, ale powinien być umieszczony po jej stronie wewnętrznej. 
Płyty izolacyjne powinny być umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw powinno się 
wymurować jedną warstwę ściany na wysokość do 50 cm, następnie ustawić płyty i obmurować je drugą warstwą 
ściany. W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed zawilgoceniem 
przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 
. 
Ocieplenie fundamentów i podłóg. 

Podłogi na gruncie naleŜy ocieplać styropianem ułoŜonym na podkładzie betonowym i folii izolacyjnej PE. 
Grubość ocieplenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Ocieplanie fundamentów naleŜy stosować wtedy, 
gdy nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą (przynajmniej w pasie o szerokość 1 m wzdłuŜ ścian 
zewnętrznych). Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu. Ocieplanie ścian fundamentowych powinno być 
wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych. 

 
Ocieplenie ścian od zewnątrz. 
Ocieplenie naleŜy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych przyklejanych do 
powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką wyprawą tynkarską. Wzmocnioną siatką z włókna szklanego. 
Warstwa fakturowa ściany, na której ma być przyklejony styropian, powinna być trwale związana z podłoŜem. 
Odspojone od powierzchni ściany warstwy fakturowe lub uszkodzeń tynki powinny być usunięte i ponownie 
wyrównane zaprawą. Powierzchnię ściany, na której ma by przyklejony styropian, naleŜy dokładnie oczyścić z 
pyłu i innych zanieczyszczeń. 
Roboty ocieplające naleŜy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie 
niŜsza niŜ 5°C. 

 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w mniejszej ST i 
zaakceptowaną przez InŜyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową,  ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji InŜyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu załoŜonej jakości. 
Izolacje przeciwwilgociowe 
Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. 
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter Robót oraz dokumentacyjną formę protokołu - 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu technicznego budowy oraz InŜyniera. 
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę 
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na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. 
JeŜeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami niniejszej ST. 
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, naleŜy odbierane roboty izolacyjne uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. 
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja przeprowadzająca 
badania powinna ustalić, czy naleŜy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do 
zgodności Robót z wymaganiami ST. Izolacja masami bitumicznymi. 
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i proces} technologiczne polegające na: 
sprawdzenie jakości gruntowania, kontrola ilości warstw. 
Izolacja papą termozgrzewalną 
sprawdzenie równości powierzchni podkładu sprawdzenie poprawności układania warstw. KaŜda warstwa izolacji 
powinna stanowić jednolitą, czystą kontrola ilości ułoŜonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubo-
ści izolacji. 
 
 Izolacje cieplne i przeciwd źwiękowe 
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną, 
sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca, 
sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
sprawdzeniu podłoŜa i zezwoleniu na przystąpienie do montaŜu, 
sprawdzenie poprawności układania izolacji. 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoŜa 
w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swoim skła-
dzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste, 
kontrola jakości ułoŜonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumerycznej grubości izolacji. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymag ania ogólne” 
Roboty uznaje si ę za wykonanie zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą, ST i wymaganiami In Ŝyniera je Ŝeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Odbiory naleŜy wykonywać dla kaŜdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 
W protokole naleŜy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych). 
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 
sprawdzenie z Dokumentacją Projektową. 
sprawdzenie dostarczonych materiałów, 
sprawdzenie podłoŜa pod izolację, 
sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
 
Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 
świadectwa dostaw materiałów, 
protokół odbiorów częściowych, 
zapisy w dzienniku budowy, 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na 
własny koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej  
z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
Instrukcje montaŜu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu. 
 

6.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Tynki i okł adziny  

Kod CPV- 45410000-4  
WSTĘP 
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Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   budowy  internatu  
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie. 
Zakres stosowania SST 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu. 
Na ścianach nowo wznoszonych wykonać tynki gipsowe, ściany gdzie nałoŜenie nowych tynków nie jest 
konieczne do wyrównania gładzią gipsową. 
- Tynk wewnętrzny, gipsowy o dobrej przyczepności do podłoŜa, jako sucha mieszanka gipsu i wypełniaczy 
mineralnych z dodatkiem kruszywa lekkiego, łatwy do rozprowadzenia i gładzenia. PodłoŜe powinno byś czyste, 
zwarte nośne i wolne od zatłuszczeń 
Wykonanie tynku w kolejności: 
- zagruntowanie podłoŜa 
- załoŜenie profili(jeśli są stosowane) 
- nałoŜenie tynku 
- wstępne wyrównanie łatą aluminiową 
- po częściowym stwardnieniu wprowadzenie powierzchni i kątów 
- w końcowej fazie twardnienia zroszenie woda w postaci mgły , zatarcie pacą gąbkową w celu wyciągnięcia 
''mleczka'', wygładzenie pacą metalową nierdzewną 
- prace wykonywać w temperaturze 5- 25oC 
Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych. Nie tynkować świeŜych powierzchni betonowych. 

 
- WyłoŜenie cokołu budynku elewacyjną płytą z piaskowca gr. 4cm gat. I, montaŜ wg wytycznych producenta; 
- ObłoŜenie wszystkich schodów wejściowych i podestów granitem antypoślizgowym, mrozoodpornym; 
- Wykonanie tynku sylikatowo-silikonowego - drobny baranek 
- Otynkowanie i uzupełnienie powierzchni uszkodzonych po wyburzeniach; 
- Naprawa istniejących spękań i innych; 
- Tynk cementowo – wapienny – pomieszczenia mokre - łazienki, 
- Tynki gipsowe np. tynk maszynowy pomieszczenia mieszkalne, 
- Sufity podwieszone kasetonowe, o podwyŜszonej odporności na wilgoć 600x600 w pomieszczeniach socjalnych 
i łazienkach. 
- Ciągi komunikacyjne, klatka schodowa – zastosowano Lamperie wys. 1,8m z oklein ściennych zmywalnych, 
materiałów o podwyŜszonej wytrzymałości (w pełni zmywalne, niezapalne, 5-cio letnia gwarancja utrzymania 
parametrów technicznych) 
- W pomieszczeniach gdzie zastosowano posadzkę z gresu wykonać cokół. 
- Wykończenie łazienek glazura do wys. drzwi, powyŜej pomalować farbą zmywalną dostosowując kolor do płytek 
-gat.I. 
- Pomieszczenia socjalne wyposaŜenie podstawowe, w miejscach mokrych glazura, podłoga terakota w kolorach 
jasnych. 
-W pomieszczeniach zaplecza kuchennego  przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać „ fartuszki” z glazury 
do wysokości 160 cm i po 60 cm poza urządzenie. 
- wykończenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym gr.1,5mm w kolorze wg. rys. elewacji. 
- wyłoŜenie płytą z piaskowca stosowaną do wykonania elewacji poziomu cokołu oraz poziomu parteru wg 
rysunków elewacji, montaŜ ściśle wg zaleceń producenta, piaskowiec w gatunku I; 
- wykonanie elementów ozdobnych ze styropianu gr. 5 cm obłoŜonych elementami drewnopodobnymi jak płyta 
HPL na ruszcie drewnianym lub aluminiowym, wykonanie wg zaleceń producenta. 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność projektową, SST i poleceniami 
inŜyniera. 
 
MATERIAŁY 
Woda PN-75/C-04630. 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wodę  
z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek PN-79/B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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Do spodniach warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 

 
Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-90/B-14501 
Marka i skład zaprawy  powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki  
z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ –5oC. 
Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

 
Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039. 
Wymagania: 
- barwa – wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10 – 24%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 Mpa, 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160oC, 
- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
-gatunek I - 80% 
-gatunek II - 75% 
Zaprawy klejowe i do spoinowania. 
Zaprawy klejowe mrozoodporne spełniające wymagania PN-EN 12004:2002 
Płyty G-K 
Płyty gipsowo kartonowe gr. 12,5 mm układane na rusztach stalowych jako obudowa elementów wentylacji, jako 
ścianki gipsowa kartonowe. 
Tynki renowacyjne 
Stosować tynk renowacyjny posiadający odpowiednią aprobatę techniczną i atesty. 
SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0oC. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur”. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilŜane wodą. 
Przygotowanie podłoŜy. 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy  zewnętrznych licach na 
głębokości 5 – 10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10%  roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą 
Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy  stosować zaprawy cementowo – wapienne w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - 
w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
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Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoŜa. 
W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 
obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać  o grubości 2 – 3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo – wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 5oC. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
KONTROLA JAKO ŚCI 
Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podłoŜa. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od 
jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 mm  na całej długości łaty kontrolnej 2 mm. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm  
w pomieszczeniu, 

- poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, 
pilśni, itp., 
- trwałe ślady zacieków  na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku  
do podłoŜa. 
Odbiór suchych tynków. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za  ustaloną ilość m2  powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po  dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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- przygotowanie  zaprawy, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni. 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500- Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630- Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020- Wapno. 
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-81/6732-12- Ciasto wapienne. 
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo – gipsowe. 
 
 
7.Termomodernizacja- Ocieplenie ścian zewn ętrznych budynku – 
 CPV 45321000-3 

 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku naleŜy wykonać metodą „lekko-mokrą” 

 
Technologia wykonania robot elewacyjnych ( ocieplen iowych ) ściśle wg zalece ń producenta systemu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty związane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia ścian przed ociepleniem powinna być 
sucha, twarda, stabilna, równa, pozbawiona zanieczyszczeń. Wykonawca sprawdzi stabilność podłoŜa 
naklejając w kilku miejscach próbki styropianu i dokona po 72 godzinach próby oderwania. Parametry 
materiału izolacyjnego muszą być w pełni zgodne z określonymi w Dokumentacji projektowej. Spoiny 
między płytami izolacyjnymi muszą pozostawać wolne od kleju. Przed naniesieniem kleju 
szpachlowego, naleŜy wyszlifować płyty izolacyjne papierem ściernym. Nierówności ścian powyŜej 5 
mm, naleŜy wyrównać zaprawą cementowo-wapienną. JeŜeli nie będzie moŜliwe uzyskanie pełnej 
stabilności podłoŜa naleŜy zastosować mechaniczne mocowanie płyt styropianowych łącznikami 
izolacyjnymi. 
System ociepleniowy powinien składać się co najmniej z następujących komponentów 
- płynu gruntującego, 
- kleju szpachlowego do klejenia izolacji, 
- izolacji termicznej, 
- kleju szpachlowego, 
- siatki zbrojeniowej z włókna szklanego 
- kleju szpachlowego 
- płynu gruntującego, 
- tynku cienkowarstwowego 
 Wykonanie prac elewacyjnych naleŜy przeprowadzać w temperaturze nie niŜszej niŜ  +5 Cº i pod 
warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej zera. W niŜszych temperaturach moŜna 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ 2 godziny dziennie. NaleŜy je osłaniać matami, daszkami lub w inny 
odpowiedni sposób.W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe, cementowo - 
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.w ciągu jednego tygodnia, zwilŜane wodą. 
W murze ceglanym, w miejscach skucia tynku, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 10- 15 mm od lica muru. JeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na 
głębokość jak wyŜej lub zastosować specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do 
podłoŜa. Bezpośrednio przed pierwszym gruntowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypaleni lampa benzynowa. Nadmiernie sucha 
powierzchnie muru naleŜy zwilŜyć woda. Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na 
całej powierzchni owinięte siatką stalowa lub druciano - ceramiczna przewiązana drutem lub w inny 
sposób zamocowana trwale do podłoŜa 
Elementy i siatkę naleŜy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza 
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tłustych)~ a w przypadku tynków cementowych i cementowo - wapiennych - dwukrotnie powlec 
zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo - wapiennych podłoŜe 
metalowe powinno być zabezpieczone przed korozja. 
Siatka stanowiąca .samodzielne podłoŜe powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie większych 
niŜ 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi Woda zarobowa powinna spełnia 
wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych PN-88/B-32250. 
Tynki systemowe układać na gładkich i równych elewacjach. Kolorystyka wyprawy elewacyjnej z tynku 
do uzgodnienia na etapie realizacji robót z Zamawiającym. Do wyceny tynku naleŜy przyjąć kolory 
półpełne. 

 
Parapety zewnętrzne :  z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm. Wymiana parapetów 
zewnętrznych musi być wykonana z uŜyciem wyrobów systemowo dostosowanych do istniejącego 
systemu okien ( profil parapetu winien być dostosowany do profilu dolnej ościeŜnicy okna ) i do 
szerokości dolnego ościeŜa muru. 
Zamawiający nie dopuszcza montowania parapetów zewnętrznych na wierzch dolnej  ościeŜnicy okna 
przez ich przykręcenie wkrętami metalowymi. Prawidłowo wykonane obróbki powinny wystawać poza 
lico ściany min. 4 cm. 
 
Materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w 
art. 10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156; poz. 
1118 z dn. 27.10.2006r.  ze zmianami). 
 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru robót 
budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego z udziałem Wykonawcy potwierdzony wpisem da 
dziennika budowy. 
Etapy robót przewidzianych do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego : 

 
1.  Jakość przygotowanej powierzchni elewacji po oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu ścian. 
2.  Stan powierzchni po gruntowaniu.. 
3.  Powierzchnia ściany po nałoŜeniu warstwy kleju i siatki. 
4.  Jakość powierzchni po gruntowaniu. 
5.  Jakość powierzchni po nałoŜeniu struktury . 
6. Wykonanie. obróbek blacharskich i osadzenie podokienników oraz innych towarzyszących 
robót. 

 
Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór wstępny (ostateczny) przeprowadzony 
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć Kierownik budowy, 
Inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, naleŜy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzy 
operacyjnych) oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy. 
JeŜeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, naleŜy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań 
ustala komisja. 
JeŜeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty ociepleniowe, 
naleŜy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas 
całość odbieranych robót ociepleniowych lub tylko niewłaściwie 
wykonana ich cześć naleŜy uznać za niezgodna z niniejszymi warunkami. 
W razie uznania całości lub części robót ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy naleŜy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy tez wykonać poprawki, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. 
Prace  elewacyjne powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane 
oraz z odpowiednim doświadczeniem. 
 
System wykonania ocieplenia moŜe być zmieniony na inny niŜ przyjęty w dokumentacji projektowej  
pod warunkiem, Ŝe nie będzie on wykazywał niŜszych parametrów technicznych i uŜytkowych po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
W/w roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami 
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką 
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budowlaną. 
Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania naleŜy wykonać pod bezpośrednim 
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane 
przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
 
Mocowanie rynien i rur spustowych. 
Przed zamocowaniem rynien naleŜy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy i nadrynnowy. 
Uchwyty rynnowe systemowe naleŜy mocować blachowkrętami. 
Odległość uchwytów powinna wynosić 50 cm. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niŜej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najniŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm 
niŜej w stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci. 
Rynny naleŜy dylatować. Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząodległości 
pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi. 
Układanie rur spustowych. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20mm przy długości rur większej niŜ 
1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2m nie powinno być większe niŜ 
3mm. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur spustowych, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3m oraz zawsze w końcach rur i pod kolankami 
omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w 
ścianie. 
 
 
 
 

8.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Posadzki i pokrywanie podłóg i ścian 

Kod CPV- 45430000-0  
 
WSTĘP 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   budowy  internatu   
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie. 
 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót 
Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek i pokrywania podłóg i ścian w obiekcie przetargowym. 
W pomieszczeniach kuchni, łazienek, zaplecza zaprojektowano gres gat. I w kolorach pastelowych. 
Pomieszczenia mieszkalne wykładzina PCV – wg rysunków rzutu. 
Warstwy posadzek wg. rys. przekroju. 
Zaprojektowano wykładzinę heterogeniczną w pokojach . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inŜyniera. 
MATERIAŁY 
Woda (PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Piasek PN-79/B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
Cement wg normy PN-88/B-3000. 
2.4.Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe, oraz chemoodporne. 

� Właściwości płytek 
podłogowych ceramicznych i gresowych: 

� nasiąkliwość po 
wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%, 

� odporność na 
chemikalia, łatwość czyszczenia i właściwości antypoślizgowe, 
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� wytrzymałość na 
zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa, 

� ścieralność nie 
więcej niŜ 1,5mm, 

� mrozoodporność - 
liczba cykli nie mniej niŜ 20, 

� kwasoodporność nie 
mniej niŜ 20, 

� ługoodporność nie 
mniej niŜ 90%, 

� dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe: 

� długość i 
szerokość: do 1,5mm, 

� grubość: do 
0,5mm, 

� krzywizna: 
do 1,0mm. 

a) Materiały pomocnicze: 
Zaprawa klejowa (Świadectwo  ITB nr 919/93). 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej, 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej 
- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
a) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 
b) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie.  
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
c) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 
m. 
Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 
Materiał o strukturze antypoślizgowej: 
Wymagania: 
- dobra przyczepność do betonu, 
- właściwości penetracyjne, 
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
- elastyczny (od 20oC do 250oC), 
- wytrzymały (ok. 6,5 MPa). 
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 
SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
WYKONANIE ROBÓT 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej. Wymagania podstawowe: 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na ciskanie – 
12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,  
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Wykonywanie okładzin ceramicznych  
Płytki powinny być mocowane na warstwie wyrównującej podłoŜe lub bezpośrednio na innym podłoŜu, np. tynku. 
Do wykonania okładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. W 
przypadku zbicia istniejącej okładziny, podkład powinien zostać dokładnie oczyszczony i wyrównany przy uŜyciu 
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materiałów do wyrównywania i wygładzania. Materiały uŜywane do wykonania okładzin powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. Na oczyszczoną i 
zwilŜoną ścianę murowaną powinien być nałoŜony podkład wykonany z obrzutki i narzutu (obrzutka 2 ÷ 3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej marki 80 lub 50). PodłoŜa pod okładziny z płytek ceramicznych powinny spełniać 
wymagania jak dla tynków III kategorii i powinny być starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyte. Przed rozpoczęciem robót płytki powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni kolorów, a przed ułoŜeniem powinny być moczone w ciągu 2 ÷ 3 godzin w czystej wodzie. 
Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych naleŜy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć 
połoŜenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. Osadzenie elementów okładzinowych naleŜy wykonać od dołu po stwardnieniu podkładu. 
Płytki naleŜy osadzić po nałoŜeniu na tylną Ŝebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu  
i docisnąć do podkładu. JeŜeli istnieje moŜliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest 
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niŜszej niŜ 5 MPa. Temperatura powietrza wewnętrznego 
w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Spoiny powinny by ć prostolinijne i jednakowej 
grubości. W celu zagwarantowania jednolitej szerokości spoin naleŜy stosować wkładki o odpowiedniej grubości. 
Odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
KONTROLA JAKO ŚCI 
• Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
• NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST „ Wymagania Ogólne”. 
- Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości 
naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-75/C-04630 - Woda do  celów budowlanych.  Wymagania  i badania. 
 
SPECYFIKACJA DLA WYKŁADZINY PVC ETERNAL 
 
Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: 

• Wyrównanie podłoŜy masą wygładzającą 
• UłoŜenie wykładziny heterogenicznej 

Specyfikacja obejmuje montaŜ wykładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie. 
Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. 
Materiały 
Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z 
obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
opisem technicznym. 
Rodzaje materiałów 
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Wykładzina 
Sznur do spawania wykładzin 

• heterogeniczna  wykładzina z wysokiej jakości PVC 
• dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstw ą poliuretanu) PUR Perl ™  
• klasa uŜytkowa EN 685 - 34/43   
• grubość warstwy uŜytkowej EN 429 - 0,7 mm,  
• waga całkowita EN 430 – 2,9 kg/m 2 
• grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm  
• pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,03 mm  
• odporność na kółka meblowe EN 425 – Ŝadnych śladów  
• odporność na substancje chemiczne EN 423 – bardzo dobra   
• klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R 10 
• reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1 
• klasa ścieralności EN 660-1 – grupa T  
• długość rolki EN 426 - min 25 mb  (mniej łączeń) 
• wykładzina wzmocniona siatk ą z włókna szklanego  EN 434 (większa stabilność wymiarowa   <0,1%)    
• posiada deklarację zgodności ze znakiem CE, EN 14041 
• moŜna układać na ogrzewaniu podłogowym 

Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wykładziny o śred-
nicy 4mm 

 Roztwór do gruntowania  

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoŜy 
przed zastosowaniem zaprawy wygładzające 
Masa wygładzaj ąca 
Zaprawa wyrównuj ąca 
słuŜy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju 
wykładziny 
Klej do wykładzin 
Klej do wykładzin PVC  
do przyklejenia wykładziny do podłoŜa 
Klej kontaktowy  
Listwa wyobleniowa 
Listwa naroŜna 25mm x 25mm wypełniająca naroŜnik ściany z podłoŜem, na którą klejony jest cokół z wykładziny 
wywijany na ścianę 
Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt do wykonywania robót 
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. 
Do mieszania masy wygładzającej powinno być uŜywane mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty 
nie przekraczają 600 obr./min (wyŜsze obroty wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego 
napowietrzania). 
Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. 
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności podłoŜa pod wylewkę wygładzającą i 
równania powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się uŜywać jednotarczową szlifierkę do podłoŜy (140 – 
180 obr./min). 
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (A2). 
Walec o wadze min. 50 kg do dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy 
klejeniu brytów wykładziny. 
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montaŜu cokołów. 
Frezarka ręczna i mechaniczna do frezowania połączeń wykładzin pod spawanie. 
Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia brzegów wykładzin na gorąco. 
Transport 
Wymagania dotyczące środków transportowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. 
Wykonanie robót 
Wymagania ogólne dla podłoŜy pod wykładziny 
PodłoŜe, na którym moŜe być ułoŜona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie do pomiaru 
uŜywamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (róŜnica poziomu nie moŜe przekraczać 
2mm). 
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NaleŜy sprawdzić wilgotność podłoŜa. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod 
wykładziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. 
W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności naleŜy je przeszlifować maszyną jednotarczową z 
odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoŜe naleŜy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłoŜu powinny być wypełnione i trwale zamknięte. 
Gruntowanie i wylewanie mas. 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoŜa przystępujemy do gruntowania. W 
zaleŜności od rodzaju podłoŜa dobieramy odpowiedni grunt (podłoŜe nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy 
do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu 
masę rozprowadzamy na podłoŜu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po 
wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”. 
Instalacja wykładzin. 
Przed instalacją wykładzin naleŜy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia róŜnic w odcieniach (do jednego 
pomieszczenia naleŜy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). 
Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury 
otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie naleŜy docinać arkusze wykładziny. 
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią 
podłoŜu. Do klejenia wykładzin na podłoŜu uŜywamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). 
W przypadku cokołów uŜywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i 
wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). 
Po wstępnym odparowaniu kleju ( około 15 min) dociskamy wykładzinę do podłoŜa, następnie uŜywając walca 
min 50kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuŜ arkusza). Następnie 
czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę naleŜy podgrzać 
wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w 
miejscu łączenia się ściany z podłogą. 
NaroŜnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i łączenia w miejscu 
łączenia się dwóch ścian). NaroŜnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, Ŝe odginamy wykładzinę w miejscu 
styku podłoŜa z naroŜnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. 
Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej się układał, 
frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną. 
Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawędzie idealnie się stykały. 
Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem 
kontaktowym. 
Po upływie 24h moŜemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niŜ 2mm/m 
oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   
Spawanie wykładzin 
Pierwszą czynnością, jaką naleŜy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 grubości 
wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. Do tych 
prac uŜywamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. 
Po wykonaniu frezowania moŜemy przystąpić do spawania na gorąco. UŜywając spawarek ręcznych lub 
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru 
sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy 
noŜa z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie moŜe spowodować 
skurczenie, zapadanie się sznura w procesie stygnięcia. 
 

9.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Stolarka  K od CPV- 45421000-4  
WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   budowy  internatu 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu stolarki drzwiowej. 

Drzwi  wewn ętrzne: 

Drzwi wewnętrzne łazienkowe  z ościeŜnicą regulowaną – płycinowe, przeszklone 
Drzwi wewnętrzne z ościeŜnicą regulowaną– płycinowe, przeszklone. 
Część drzwi wewnętrznych z moŜliwością wyłoŜenia na ścianę. W miejscach naraŜonych na uderzenie naleŜy 
zastosować odbój podłogowy.   
Drzwi zewn ętrzne - aluminium  
W kolorze białym. 
WyposaŜenie drzwi: 
- zamek na klucz zwykły, zamek łazienkowy lub dostosowany pod wkładkę patentową; 
- trzy zawiasy czopowe w kolorze złotym lub chromowym;   
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- szyba matowa, satynowa; 
- uszczelka we wrębie w skrzydłach przylgowych; 
Zaprojektowano stolarkę okienną (według wykazu) z  PCV o współczynniku U dla szyby równym =1,1 W/(m2xK) 
oraz U=1,3 W/(m2xK) dla całego okna, w kolorze białym, wyposaŜone w automatyczne nawiewniki higrosterowne 
w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej. 
PRZESZKLENIA OKIEN PONIśEJ 85 CM  oraz WITRYNY:  SZKŁO BEZPIECZNE, ZBROJONE, 
KONSTRUKCJA ALUMINIUM, SZKŁO REFLEX., DODATKOWO OKNA Z ZEWNĄTRZ WYPOSAśYĆ W 
POCHWYTY ZABEZPIECZAJĄCE 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące  robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2.MATERIAŁY 
  Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 
Drzwi wewnętrzne płycinowe fabryczne wykończone, kompletne wyposaŜone w zamek z wkładką, ościeŜnice 
drewniane. Drzwi zewnętrzne PCV. 
Okucia budowlane. 
•••• KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące  
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
•••• Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
•••• Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone naleŜ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
Składowanie elementów 
• Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi., Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 
1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Cechy okien: 
 
SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie ościeŜy. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy 
naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną naleŜy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli poniŜej. 

 
 

Wymiary zewnętrzne (cm ) Rozmieszczenie punktów 
zamocowań wysokość szerokość 

Liczba 
punktów 
zamocowań w nadproŜu i 

progu 
na stojaka 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 � 200 6 po 2 po 2 

 
do 150 

powyŜej 200 8 po 3 po 2 
Do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 � 200 8 po 1 po 3 

 
powyŜej 

150 
 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 
Skrzydła drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, 
wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
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Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeŜu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 
stolarskich. 

 
Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
KONTROLA JAKO ŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich 
Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie, 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32. - Pokost lniany. 
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
 
 

10.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Roboty mal arskie 

Kod CPV–45442100-8 
 
WSTĘP 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy  internatu oraz 
modernizacji istniejącej elewacji  budynku  Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie. 
 
 
Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich w obiekcie. 
Pomalowanie wnętrz objętych remontem farbami zmywalnymi – kolory w nawiązaniu 
do istniejących, 
Malowanie: Sufity i ściany pomalować bezrozpuszczalnikową, bezzapachową 
lateksową. Kolory ścian pastelowe. 
Technologia malowania: 
• Powłoka gruntująca 
• Powłoka pośrednia , Powłoka wykończeniowa 
• W celu zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne w budynku, na naroŜach 
ścian oraz na krawędziach ościeŜy drzwiowych naleŜy zastosować specjalne profile ochronne stalowe. 
• Wykończenie łazienek glazura do wys. drzwi, powyŜej pomalować farbą zmywalną dostosowując kolor do płytek 
-gat.I. 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inŜyniera. 
MATERIAŁY 
Woda PN-75/C-04630. 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta  
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
Spoiwa bezwodne. 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej 
roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 
o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on 
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Rozcieńczalniki. 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne  
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
Farby budowlane gotowe. 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo 
być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych: 
Polinit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-XXX, wydajność – 7-8 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 2 h, 
Polinit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 6150-279-XXX ogniochronna wydajność – 6-
8 m2/dm3, max. czas schnięcia – 2 h 
Winalit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność –  
7-8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2 h, 
Maleinit – na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu, wydajność – 7-8 
m2/dm3, max. czas schnięcia-2 h, 
Emolit – na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność – 7-8 m2/dm3,max. czas 
schnięcia – 2 h, 
Styronit – na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność – 8 m2/dm3, max. czas schnięcia – 2 h, 
Recenit – na spoiwie z dyspersji wodnej Ŝywicy styrenowo - maleinowej, wydajność – 7-8 m2/dm3, max. czas 
schnięcia – 2 h, 
Akronit – na spoiwie z dyspersji wodnej Ŝywicy akrylowej, wydajność – 7-8 m2/dm3, max. czas schnięcia – 2 h, 
Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 7261-000-XXX, wydajność-6-10 m2/dm3, max. czas schnięcia-
24 h, 
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Farba chlorokauczukowa do  gruntowania  przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna „Cykofan”, wydajność 
– 15-16 m2/dm3, max. czas schnięcia – 8 h, 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, 7241-000-000- do wygładzania podkładu pod 
powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych, 8152-000-000 ogólnego stosowania biały, 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 
Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajność - 6-10 m2/dm3, max. czas 
schnięcia – 2 h, Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, wydajność – 4,5-
5 m2/m3, czas schnięcia – 24 h, Emalia epoksydowa chemoodporna biała 7462-000-010 wydajność 5-6m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h, 
Emalia epoksydowa chemoodporna szara, 7462-000-930, wydajność  6-8m2/dm, czas schnięcia 24 h, 
Lakier bitumiczno – epoksydowy, 7419-012-990, wydajność 1,2-1,5 m2/dm3  
2.5.5Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna  do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność  
6-8 m2/dm3, czas schnięcia – 12 h, 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113-44, wydajność 6-10 m2/dm3. 
Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60, 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3, 
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m, 
czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia 
– max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość –  
100-120 �m, 
- przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 
- twardość względna – min. 0,1, 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki, 
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie powłoki. 
Wymagania te spełniają na przykład farby: podkładowa CYNKOFARB i nawierzchniowa CYNKOMAL. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg BN-82/5046-
05 i przechowywane w temperaturze do min. 5oC  
wg PN-73/C-81400. 
Środki gruntujące. 
2.6.1Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 
Na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje  się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 
(pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, powinno być stosowane 
w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.\ 
TRANSPORT 
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym. 
WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ -8o C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po zakończeniu malowania 
moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez dni  nie moŜe spaść poniŜej –1o C. 
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury  
i urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoŜy. 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo - wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
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nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – 
wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, 
dla danego typu farby podkładowej. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonać bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma 
być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
Wykonywanie powłok malarskich. 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug 
i  plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach.. 
KONTROLA JAKO ŚCI 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
Roboty malarskie. 
6Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie  
i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie  
z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowanie 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podłoŜa. 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 
gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk  
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 
o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoŜa. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem  
i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-86/B-30020. - Wapno. 
PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania – przeciwrdzewne cynkowe. 
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania. 
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania. 
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 
 
 

11.Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalowan ie wind 

Kod CPV-  45313100 

SPIS TREŚCI 
 
 CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa i przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalowania windy w 
internacie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z zainstalowaniem windy w obiekcie objętym opracowaniem. 

Winda 
Zaprojektowano windę hydrauliczna 10 osobowa, przeznaczona dla niepełnosprawnych. Prędkość windy 
0,60m/s. Drzwi szklane zdobione. (panele kabiny nierdzewna , duŜe lustro na całej tylnej ścianie optycznie 
powiększające kabinę. 

Platforma pionowa dla niepełnosprawnych 
Zaprojektowano dwie platformy do transportu. Urządzenia muszą cechować się : 

– odpornością na działanie warunków atmosferycznych; 
– udźwig do 300kg; 
– napęd śrubowy; 
– zabezpieczenia prze niepowołanym uŜyciem 
– kasety wezwań i dyspozycji 
– wszystkie elementy ocynkowane; 
– wyciszenie; 

elementy wykończenia najwyŜszej jakości 
 
Informacje o terenie budowy. 
Wszystkie informacje dotyczące terenu budowy zostały zawarte w SST 1, pkt. 5.2. 
Klasyfikacja robót wg CPV. 
Grupa robót – CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 
Klasa robót – CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 
Kategoria robót – CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów. 
Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określe-
niami podanymi w OST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
MATERIAŁY 
Wszystkie wykorzystane materiały powinny być zaakceptowane przez InŜyniera i spełniać wymagania 
obowiązujących norm. 
Dźwig osobowy dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych wg opisu. 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Sprzęt uŜyty do prac wymienionych w SST i prac pomocniczych powinien być zgodny  
z zaleceniami producenta,  zatwierdzony przez InŜyniera i zapewniać załoŜoną jakość robót. 

 
TRANSPORT 
Do transportu naleŜy uŜyć środków transportu zalecanych przez producenta lub w przypadku braku wytycznych, 
innych które otrzymają pozytywną opinię oraz aprobatę InŜyniera. 
WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiorowi podlegają wszystkie prace zawarte w SST. 
OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest kpl. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
- Roboty przygotowawcze, 
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zalecane normy 
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów : 
PN-EN 81-2:2002 
PN-EN 81-2 A2:2006 
PN-EN 81-28:2004 
PN-IEC 60364 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 117, poz. 
1107) – wdroŜenie dyrektywy 95/16/WE. 
 
12.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Roboty wyk ończeniowe  
Kod CPV – 45450000-6 
WSTĘP 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy budynku. 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót 
Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wykończeniowych takich jak montaŜ  np.: 
 
Balustrady, pochwyty obustronne, poręcze z rur ze stali nierdzewnej, 
• Zadaszenia wejść zgodnie z elewacjami, zastosować elementy w gat. I 
• Łazienki dla niepełnosprawnych wyposaŜyć w pochwyty i inne niezbędne elementy ze stali kwasoodpornej; 
• Łazienki wyposaŜyć w podajniki mydła oraz podajniki papieru; 
• Prysznice wyposaŜyć z zasłony prysznicowe z materiału impregnowanego, nieprzepuszczalny dla wody, dolny 
brzeg obciąŜony ołowianą nitką, wzmocniony brzeg górny, oczka do zawieszenia kółkach. 
• Parapety wewnętrzne – konglomerat; 
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• Wszystkie grzejniki naleŜy zabezpieczyć z drewna pokrytego pianką posiadającą 1 klasę ognioodporności, 
naleŜy zachować odległości obudowy od grzejników zgodnie z normą UNI10809 3.3, kolorystykę uzgodnić z 
uŜytkownikiem; 
• Wycieraczki przy wejściach do budynku: np. Alumata , profile aluminiowe 
• Tynk cementowo – wapienny – pomieszczenia mokre - łazienki, 
• Tynki gipsowe np. tynk maszynowy pomieszczenia mieszkalne, 
• Sufity podwieszone kasetonowe, o podwyŜszonej odporności na wilgoć 600x600 w pomieszczeniach socjalnych 
i łazienkach. 
• Ciągi komunikacyjne, klatka schodowa – zastosowano Lamperie wys. 1,8m z oklein ściennych zmywalnych lub 
tynk dekoracyjny trawertyn, materiałów o podwyŜszonej wytrzymałości (w pełni zmywalne, niezapalne, 5-cio letnia 
gwarancja utrzymania parametrów technicznych). 
• Zastosować listwy odbojowe ścienne np. winylowe w korytarzach – wys. 20cm 
• W pomieszczeniach gdzie zastosowano posadzkę z gresu wykonać cokół. 
• W pomieszczeniach z PCV wykonać cokolik – wg zaleceń producenta. 
• W celu zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne w budynku, na naroŜach ścian oraz na 
krawędziach ościeŜy drzwiowych naleŜy zastosować specjalne profile ochronne stalowe. 
 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
WYKONANIE ROBÓT . 
- Poręcze i balustrady. 
- Balustradę zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o wysokości 110 cm. 
- Słupki i pochwyt wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy �50 mm. 
Wypełnienie: rura stalowa ocynkowana �25 mm. 
SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
TRANSPORT. 
Podczas transportu naleŜy zwrócić szczególną uwagę na moŜliwość uszkodzenia. Zastosować się do zaleceń 
producenta i InŜyniera. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest kpl., m lub m2 w zaleŜności od rodzaju wykonanych robót. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac wykończeniowych specjalistycznych 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zalecenia producentów. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną liczbę kompletów. 
 
UWAGI OGOLNE: 

� WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW 

DOTYCZĄCYCH BHP I BIOZ, ZNAC PRZEPISY I WYTYCZNE, KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE 

SĄ Z PRACAMI I BĘDZIE W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW I PRZEPISÓW; 

� WYKONAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ; 

� WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLĘ ROBÓT I JAKOŚC MATERIAŁÓW, TAK ABY 

ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWY EFEKT WYKONANYCH PRAC KONSERWATORSKICH; 

� WSZYSTKIE WYKONYWANE PRACE MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ; 

� WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW UJETE W DOKUMENTACJI NALEśY 

POTWIERDZIĆ W NATURZE NA OBIEKCIE; 

� OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UZYSKANIE WSZELKICH ZEZWOLEŃ NA POTRZEBY 

BUDOWY; 

� W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIĆ PRACE WYNIKAJĄCE Z ODKRYWEK 

NIEPRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI BUDOWLNEJ. 

� W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIĆ TRANSPORT SPRZĘTU ORAZ WYPOSAśENIA. 

 


