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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

Inwestor

g%?eclj(?lny Osrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie

Osrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie obejmuje edukacjg i opiekg dzieci oraz miodziez (w wieku od 3
do 24 lat) z r6znymi dysfunkcjami: uposledzeniem umystowym
Projekt dotyczy budowy nowego skrzydta budynku Internatu.

Lokalizacja
Ciechandw, Ul. .Sienkiewicza 13

Istniej acy stan

Istniejacy budynek SOSW w miejscowosci CIECHANOW to obiekt wolno stojacy. Budynek ten stanowi dwie
czesci, czes¢ szkolna, oraz czes¢ sportowa z salg gimnastyczng. Od strony sali gimnastycznej budynek zostanie
potaczony z nowo projektowanym budynkiem Internatu

Budynek Projektowany

. Fundamenty (wg projektu konstrukcji)
. Stropy z ptyt kanatowych gr.24 cm wg (projektu konstrukcji)
Sciany konstrukcyjne:

Sciany zaprojektowano na zaprawie cementowo-wapiennej M5:

ZEWNETRZNA SCIANA 36 cm

Bloczki z betonu komérkowego/cegly gr. 24 cm

Ocieplenie wetna elewacyjna lub styropian 12 cm

Wykonczenie - tynk silikatowy ,baranek” gr. 1,5cm / piaskowiec/ laminaty HPL

WEWNETRZNE SCIANY

Sciany szybu windowego zelbetowe.

Sciany dziatowe

Zaprojektowano $cianki dzielace pomieszczenia z betonu komérkowego lub cegly 12 cm na zaprawie
cementowo - wapiennej M5.
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Izolacje
Izolacja przeciwwodna
izolacja pionowa scian fundamentowych i taw fundamentowych — izolacja ciezka z bitumiczno-kauczukowej masy

szpachlowej, oraz izolacja $cian folig kubetkowa

Izolacja parochronna.




« izolacja pozioma stropéw nad parterem, warstwa folii izolacyjnej utozonej pod warstwg styropianu wg rysunkéw
przekrojow,
® pod glazure i terakote w natryskach stosowac izolacje w postaci ptynne;j folii,

Izolacja cieplna.
¢ izolacja scian fundamentowych— styropian ekstradowany - 6cm

e izolacja scian — styropian 12cm
« dach — wetna mineralna

Izolacje przeciwdzwiekowe.
«  stropy miedzykondygnacyjne — styropian.

Przy sScianach i innych elementach budowlanych, np. oscieznicach, przewodach rurowych, wykona¢ pionowe
pasy dylatacji z ptyt styropianowych gr. 20 mm. Pionowe pasy dylatacyjne powinny siega¢ od warstwy betonu do
gornej warstwy podtogi.

Schody zewnetrzne betonowe zbrojone.

Kominy

Na poziomie | i Il pietra przewidziano wentylacje grawitacyjng. Kominy zaproponowano z gotowych ksztattek
wentylacyjnych. Kominy powyzej dachu obmurowaé i otynkowa¢. Czapka betonowa. Wokét komindéw wykonaé
kotnierz z blachy na wys. 15cm. Wloty kominowe zabezpieczyé kratkami ostonowymi ze stli ocynkowanej,
malowanej proszkowo w kolorze srebrnym.

Wentylacja wspomagana mechanicznie w tazienkach oraz magazynkach, szatniach.

Dach

Dach ptaski dwuwarstwowy, izolowany niepalng skalng wetna mineralng, uktad ptyt ze spadkiem. Ocieplenie
dachu mocowane tacznikami. Ulozenie ptyt dachowych nalezy wg $cisle wg wytycznych producenta.
Odprowadzenie wody za pomoca rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Pokrycie — membrana wg.
rys. przekroju. Obrébki blacharskie dachow, pasa podrynnowego wykonac¢ z blachy stalowej powlekane;j.

Rynny i rury spustowe

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, rynny zabezpieczono siatka ochronng.
Dach wyposazy¢ w system przeciwsniegowy.

Pod centrale wentylacyjne nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporczg, oraz mozliwos¢ przejsé

Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach kuchni, lazienek, zaplecza zaprojektowano gres gat. | w Kkolorach pastelowych.
Pomieszczenia mieszkalne wyktadzina PCV — wg rysunkow rzutu.

Warstwy posadzek wg. rys. przekroju.

Balustrady zewn etrzne

Zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej do wys. 1,10m

Na wypetnienie przestrzeni miedzy stupkami mozna zastosowac:

linki stalowe nierdzewne, rury lub prety. Barierki przy schodach powinny mieé¢ konstrukcje przenoszaca sity
poziome, okreslone w Polskich Normach, oraz wysokos$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajace
skuteczng ochrone przed wypadnieciem os6b. Rura balustrady: 42.4x2mm ze stali nierdzewnej gatunku 304 i 316
— satyna, stupek z przelotkg — $rednica 16mm, wypetnienie rurka 12x1mm,16mm w ilosci 6szt na stupku.

Winda

Zaprojektowano winde hydrauliczna 10 osobowa, przeznaczona dla niepetnosprawnych. Predkos¢ windy
0,60m/s. Drzwi szklane zdobione. (panele kabiny nierdzewna , duze lustro na calej tylnej $cianie optycznie
powiekszajgce kabine.

Platforma pionowa dla niepetnosprawnych
Zaprojektowano dwie platformy do transportu. Urzadzenia muszg cechowac sie :
— odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
— udzwig do 300kg;
— naped srubowy;
— zabezpieczenia prze niepowotanym uzyciem
—  kasety wezwan i dyspozyciji
— wszystkie elementy ocynkowane;
— wyciszenie;
elementy wykonczenia najwyzszej jakosci

Okna

Zaprojektowano stolarke okienng (wedtug wykazu) z PCV o wsp6tczynniku U dla szyby réwnym =1,1 W/(mzxK)
oraz U=1,3 W/(mzxK) dla catego okna, w kolorze biatym, wyposazone w automatyczne nawiewniki higrosterowne
w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej.



PRZESZKLENIA OKIEN PONIZEJ 85 CM oraz WITRYNY: SZKtO BEZPIECZNE, ZBROJONE,
KONSTRUKCJA ALUMINIUM, SZKtO REFLEX., DODATKOWO OKNA Z ZEWNATRZ WYPOSAZYC W
POCHWYTY ZABEZPIECZAJACE. WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE ZASTOSOWAC SZKtO BEZPIECZNE

Drzwi wewn etrzne:

Drzwi wewnetrzne tazienkowe z oscieznicg regulowang — ptycinowe, przeszklone
Drzwi wewnetrzne z oscieznicag regulowang— ptycinowe, przeszklone.

Czesc¢ drzwi wewnetrznych z mozliwoscig wylozenia na $ciane. W miejscach narazonych na uderzenie nalezy
zastosowaé odboj podtogowy.

Drzwi zewn etrzne - aluminium

W kolorze biatym.

Wyposazenie drzwi:

- zamek na klucz zwykly, zamek tazienkowy lub dostosowany pod wktadke patentowa;
- trzy zawiasy czopowe w kolorze ztotym lub chromowym;

- szyba matowa, satynowa;

- uszczelka we wrebie w skrzydtach przylgowych;

Wyko Aczenia

- Balustrady, pochwyty, porecze z rur ze stali nierdzewnej,

- Lazienki dl niepetnosprawnych wyposazy¢ w pochwyty ze stali kwasoodpornej;

- Lazienki wyposazy¢ w podajniki mydia oraz podajniki papieru;

- Parapety wewnetrzne — konglomerat;

-Wszystkie grzejniki nalezy zabezpieczy¢ z drewna pokrytego piankag posiadajacg 1 klase ognioodpornosci, --
nalezy zachowaé¢ odlegtosci obudowy od grzejnikbw zgodnie z normg UNI10809 3.3, kolorystyke uzgodnié
z uzytkownikiem;

- Wycieraczki przy wejsciach do budynku: np. Alumata , profile aluminiowe

- Tynk cementowo — wapienny — pomieszczenia mokre - fazienki,

- Tynki gipsowe np. tynk maszynowy pomieszczenia mieszkalne,

- Sufity podwieszone kasetonowe, o podwyzszonej odpornosci ha wilgo¢ 600x600 w pomieszczeniach socjalnych
i tazienkach.

- Ciagi komunikacyjne, klatka schodowa — zastosowano Lamperie wys. 1,8m z oklein sciennych zmywalnych,
materialdbw o podwyzszonej wytrzymatosci (w pelni zmywalne, niezapalne, 5-cio letnia gwarancja utrzymania
parametréw technicznych)

- W pomieszczeniach gdzie zastosowano posadzke z gresu wykona¢ cokét.

- Malowanie: Sufity i $éciany pomalowaé bezrozpuszczalnikowa, bezzapachowg lateksowa. Kolory $cian
pastelowe.

- Technologia malowania:

- Powloka gruntujaca

- Powiloka posrednia , Powtoka wykonczeniowa

- W celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne w budynku, na narozach scian oraz na krawedziach
osciezy drzwiowych nalezy zastosowaé specjalne profile ochronne stalowe.

- Wykonczenie tazienek glazura do wys. drzwi, powyzej pomalowa¢ farbg zmywalng dostosowujac kolor do ptytek
-gat.l.

- Pomieszczenia socjalne wyposazenie podstawowe, w miejscach mokrych glazura, podtoga terakota w kolorach
jasnych.

Wytyczne dotycz ac wyko nczenia wn etrz zaplecza kuchennego/ pomieszcze 1 mokrych

Pomieszczenia zaplecza powinny by¢ malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng, odporng na dziatanie wilgoci lub
wylozone wyktadzing trwatg fatwo zmywalng. Minimalna wysoko$¢ zabezpieczenia $cian w poszczegolnych
pomieszczeniach powinna wynosi¢ 2,05 m.

1.Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonac¢ , fartuszki” z glazury do wysokosci 160 cm i po 60 cm poza
urzadzenie.

2.Nalezy przewidzie¢ urzadzenia umozliwiajagce otwieranie i zamykanie okien z poziomu podiogi. Otwierane
czesci okien na produkcji nalezy zabezpieczy¢ siatkg na owady z mozliwoscig demontazu i mycia.

3.Na drzwiach zewnetrznych do WC zamontowa¢ samozamykacze . Zastosowa¢ drzwi gtadkie ,zmywalne,
nienasiakliwe, szczelne. Drzwi do magazynéw i pomieszczehn produkcyjnych obi¢ blachg nierdzewng do
wysokosci 30 cm. Drzwi zewnetrzne aluminiowe z atestowanymi zamkami

4.Podlogi w pomieszczeniach produkcyjnych powinny by¢ gladkie, niescieralne, nie $liskie z atestem,
antyposlizgowym” i tatwe do utrzymania w czystosci. Podlogi w pomieszczeniach sanitarnych powinny bys$
szczelne, tatwo zmywalne , z materialdw nie nasigkliwych. Cokoly wysokosci 12 cm z odpowiadajacego
wymogom posadzek materiatow.

5.Styki miedzy $ciang i posadzka w czesci produkcyjnej i magazynowej powinny byc¢

zaokraglone.

Elewacja budynku

Zaprojektowano docieplenie budynku wetng mineralng lub styropianem gr. 12cm w bezspoinowym systemie
ocieplenia scian.

Podstawowe etapy ocieplenia scian i wykonania elewacii;

- przygotowanie podtoza, montaz listwy startowej,




- ocieplenie ptyta z welny mineralnej,

- wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym gr.1,5mm w kolorze wg. rys. elewacji.

- wytozenie plyta z piaskowca stosowang do wykonania elewacji poziomu cokotu oraz poziomu parteru wg
rysunkoéw elewaciji, montaz $cisle wg zalecen producenta, piaskowiec w gatunku I;

- wykonanie elementéw ozdobnych ze styropianu gr. 5 cm obtozonych elementami drewnopodobnymi jak ptyta
HPL na ruszcie drewnianym lub aluminiowym, wykonanie wg zalecen producenta.

- Wykonanie obrébek z blachy;

1.1 Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegoétowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano -
montazowych.

1.2 Zakres robo6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspélne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

1.Roboty przygotowawcze i ziemne (kod C PV-71355000-1; CPV 45112000-5)
2.Betonowanie (kod CPV- 45262300 -4)
3. Roboty murarskie (kod CPV- 4526 2522-6)
4. Roboty zelbetowe i prefabrykowane (kod CPV —45262300-4)

5. Izolacje (kod CPV - 45320000-6)
6. Tynki i oktadziny (kod CPV- 45410 000-4)
7. Roboty elewacyjne - termomodernizacja ( kod CPV- 45321000-3)
8. Posadzki i pokrywanie podtég i  $cian ( kod CPV- 45430000-0)
9. Stolarka drzwiowa i okienna ( kod CPV-45421131-1; CPV 45421132-8)
10. Roboty malarskie (kod CPV- 454 42100-8)
11. Instalowanie wind (kod CPV —4531300)

12. Roboty wyko Aczeniowe ( kod CPV- 45450000-6)

Okre $lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne
do spetnienia przeznaczonych im funkgciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz
z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi znajdujace
sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i
jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkciji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny
nadzoér inwestorski);



- sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét

i obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany —to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przeno$ne, wézki reczne, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;
Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i
projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,, $lepy” — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polegac

na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
OST, SST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw rob6t oraz co najmniej dwa egzemplarze
petnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, opisy, dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Projekt bedzie sie znajdowaé¢ do wgladu w siedzibie zamawiajacego.

Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjaé
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona warto$¢
minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale osiagnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczeg6towymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST, i wptyneto to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w SST
D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
a)Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru;

c)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym

d)Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajacych srodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga byé¢ zanieczyszczane w czasie robét. Jezeli teren budowy lub
wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekéw wodnych to w razie
potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu rob6t
powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartos$¢ pytow i innych
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych
zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow i sktadowisk materialéw powinny by¢ oczyszczone, jezeli
zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla $rodowiska substanciji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych materiatow do
otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga poruszac sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu
przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych
przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem materiatéw pylacych, takich
jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty
takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowej.

(4) Ochrona przed hatasem



Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot
ograniczajace w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwosé dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robét.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze lub stuzby. Lokalizacja i sposéb spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektéw, drzew i krzewow.
Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny byé uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wkadzami.
Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie
powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania
ogniska powinny byé wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac¢ sie z wbudowanych materiatéw do wad
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialéw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wkasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub

zaniedbania wykonawcy zostang usuniete na koszt zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza wykonawce.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce

z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty miejscowe

Zrédta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji Zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych
zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczes$niej wydanych
decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacji zrédta w przesztosci, ktére wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrodet materialtéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materialy z tych zrédet beda akceptowane, z tym
ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robét gwarantujgcych
wyprodukowanie materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrddta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z
danej czesci zrédta oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrodia jako nie nadajgcy sie do eksploatacii.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny byé zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.



Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$é z wymaganiami poszczeg6lnych SST.
odpowiedzialno$¢ za wady materialdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny spos6b przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji
rob6t, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
whasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie
rob6t w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywania rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wsp6tpraca in zyniera i wykonawcy

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac
jak w pkt. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwos¢
tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inzynier zleci
taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. czesc¢ ogoblng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
- bhp;
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét;
- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2. czes¢ szczegOtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne;
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw; sposéb
zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot;
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jako $ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong,
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczyé¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Raporty z bada n

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnic je na
zyczenie Inzynierowi.

Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub
zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi na jego zyczenie.

Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy placu budowy;
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét;
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
e uwagii polecenia Inzyniera;
¢ daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu;
« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot;
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét;
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
« wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong,
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robot.
1) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiegi obmiarow.
2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badah Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego
3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen.
4) Przechowywanie dokumentéw budow vy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiegi obmiardw.

Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni rob6t, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu
ma taki ksztatt, ze jej pojemnos$é mozna fatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposoéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna
by¢ przed rozpoczeciem rob6t uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdzac¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw
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przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym
przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie objetosci
moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana

w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robdt. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego
materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogag by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich toleranciji
nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentac;ji projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wagi powinny posiada € wazne $wiadectwa legalizacji

Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg
wazne swiadectwa legalizaciji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btgd, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér ko ncowy robét

Odbiér koAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika
robét wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr kohcowy robo6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowag i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja powinna sie zapoznac z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ko ncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
« szczegOtowe specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
« atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
e sprawozdanie techniczne,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e  zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
* wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
« uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong dla
danej pozyciji $slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji

zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych:
Opis techniczny zatgczony do dokumentacji technicznej.
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1.Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Roboty przy  gotowawcze i ziemne.

(Kod CPV- 71355000-1; CPV 45112000-5)

WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy w ramach
budowy internatu Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
1. koordynacja robot budowlanych na placu budowy,
2. budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
3. wyposazenie placu budowy w instalacje,
4. skfadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.
MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robdét do przygotowania placu budowy.
SPRZET
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju robét zatwierdzony przez Inzyniera.
TRANSPORT
Transport materiatéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywa¢ sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym
WYKONANIE ROBOT
Koordynacja robét na placu budowy
Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych
Koordynacja wykonywania robo6t budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ uwzgledniona
w projektach organizacji i robét ogolnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegoélnych fazach wykonywania robét.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac¢ prace zwigzane z
biezacym przebiegiem robét, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robot.
Ogolny harmonogram budowy powinien zawieraé terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych rodzajow
robot lub ich etapéw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania rob6t ogélnobudowlanych,
a jednoczesnie umozliwiat wykonanie rob6t specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram
budowy powinien byé uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowic¢ podstawe do
opracowania harmonogramu szczego6towych dla poszczegoélnych rodzajéw robot.
Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych
¢ Przed przystapieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.
e  State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;
« usytuowane w taki spos6b, aby mozna byto je wykorzystywaé przez caly okres budowy,
e trwale i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulega¢ zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych
¢ wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét;
z przejecia punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt, a fakt
przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy,
¢ naniesione w sposob trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy
« Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w spos6b zapewniajacy im trwato$¢ oraz nieuleganie
zmianom potozenia przez caty okres budowy.
W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu
i oddaniu do uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczyé
w spos6b umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robét oraz uporzadkowaniu
i zagospodarowaniu terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegoélnosci:
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a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagrazaé¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym
dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno byé¢ tak wykonane aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$é powinna wynosié nie mniej niz 1,50 m;

b)wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdow
drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sieg;

c)wyréwnac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

d)w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa w pkt.c) nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi,

a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg;

e)w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢
przewody we whasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robét;

g)zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
h)zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

i)wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac¢ miejsce do
sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

j)na budowie ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy;

k)przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére moga spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

l)usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub

Drogi dojazdowe i na placu budowy

a)drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie,
dostosowang do srodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne tego
rodzaju drég nie powinny byé wieksze niz 9%;.

Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne:

a)budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw p.poz.;

b)w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byé mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

¢)budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow;

d)budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone wymagania
uzytkowe;

e)budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne

¢ Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposoéb zgodny z aktualnymi
przepisami.

* Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjq i naprawg urzadzenh elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia.

Instalacje wodociggowe

a)Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejskag lub wykonanymi na budowie
lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcq zaopatrzenie

w wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowag pitna, nalezy wykonaé
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ i fachowos$¢ rob6t rozbiérkowych wynikajacych z
dokumentac;ji projektowej, norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow w magazynie

a)Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym.
b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbior materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowym — w magazynie wiasnym odbiorcy,

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

¢)Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw,
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- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.

d)Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywa¢ pracownik
posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

e)Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze
dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja
powinna sktada¢ sie co najmniej z trzech oséb.

f)Odbidr materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polega¢ na:

- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw(wymiaréw, jakosci,
wygladu zewnetrznego itd.,

a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych
nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie),

- poréwnaniu wynikéw sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych materiatow.
g)Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzié protokot, w ktérym powinny byé
ewentualne wady i braki.

h)Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie oddzielnie
jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

2.Szczegotowa specyfikacja techniczna - Betonowanie

Kod CPV - 45262300-4
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy internatu
Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie z
betonu w elementéw objetych opracowaniem:

Fundamenty (wg projektu konstrukcji)
- Lokalizacja, ksztatt, glebokos$¢ posadowienia wg rysunkdw.
Nadproza:

Nad poszerzonymi otworami drzwiowymi nalezy wykonaé¢ nadproza z belek stalowych. Belki nadprozowe nalezy
oprze¢ na poduszkach betonowych wykonanych przed osadzeniem belek nadprozowych. W trakcie osadzania
belek nadprozowych nalezy owing¢ je siatkg druciang i obrzuci¢ zaprawg cementowg oraz wypeic¢ cegta. Belki
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed ich osadzeniem przez oczyszczeniem ich do drugiego stopnia czystosci oraz
dwukrotne powleczenie farbg podktadowa na przyktad minig i dwukrotne farba nawierzchniowg
chlorokauczukowa.

Projektowane nadproza wg projektu konstrukcji.

WEWNETRZNE SCIANY
Sciany szybu windowego zelbetowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymaganie dotyczace robot podano w SST OST. 00 ,Wymagania ogdélne”.
MATERIALY

Skiladniki mieszanki betonowej

Q) Cement

a)Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-88/B-3000

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 — 60 %,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7 %,

- zawarto$¢ alkalidéw do 0,6 %,
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- zawartos¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,

- zawartos¢ C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 %

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie;

- nazwa wytworni i miejscowosci;

- masa worka z cementem;

- termin trwatosci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny byé¢ przystosowane do plombowania
WSYpOW i wysypow.

d)Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN
— 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f)Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest

z wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN — 88/B-04300,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN — 88/B-04300

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

- W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

-dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach),

-dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca jego przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

h)Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 — Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 — Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 — Cementy specjalne

PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardniejacy.

2) Kruszywo

a)Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN — 78/B06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3) Prefabrykaty

Stosowa¢ prefabrykaty zgodne z zaprojektowanymi lub inne o nie gorszych parametrach zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B 30 dla wykonania konstrukgcji

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-88/B-06250 tj. nasigkliwos$¢ nie wieksza jak 4%.

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-88/B-06250

Ponadto beton i jego skiadniki powinny spetni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoitka kruszona 0/40

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%

Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. W przypadku braku ustalen zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Dozatory muszag mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

TRANSPORT

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Wykonawca powinien zapewnié¢ transport zgodny z zaleceniami producenta, nie stwarzajacy zagrozenia i
narazajgcy na uszkodzenie elementéw transportowanych.

11 Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15Co;

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20Co;

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°.

WYKONANIE ROBOT

Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z dokladnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszag mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg,
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odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosc
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosci 5-8 cm warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone

0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m;

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu

i ptyt i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna

w jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione

z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Obranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej

15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie w czasie opadéw

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ spos6b postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakornczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma,

PN — 63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos$¢ powierzchni i toleranciji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie;

- pekniecia sg niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm;

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej $ciany,

Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukciji
nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow;

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac, aby
otrzymaé rowng i jednorodna powierzchnie bez dotkow i porow.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usunag¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

¢ 1 m3 wykonanej konstrukgcji
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¢ 1 m3 wykonanego podbetonu.
ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w SST — G.00 oraz zasad
podanych powyze;.
PODSTAWY PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
-oczyszczanie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozhidrkg deskowania i rusztowan
- 0czyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu
Podbeton na podtozu gruntowym

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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3.Szczegotowa specyfikacja techniczna - Roboty mura  rskie

Kod CPV - 45262522-6

WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy internatu
Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie.

Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muroéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

- Zamurowanie otworu okiennego na | pietrze;
- Zamurowanie otworu drzwiowego od strony boiska;

Sciany konstrukcyjne

Sciany zaprojektowano na zaprawie cementowo-wapiennej M5:
ZEWNETRZNA SCIANA 36 cm

Bloczki z betonu komérkowego/cegty gr. 24 cm

Ocieplenie wetna elewacyjna lub styropian 12 cm

Wykonczenie - tynk silikatowy ,baranek” gr. 1,5cm / piaskowiec/ laminaty HPL
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,29

Sciany dziatowe
Zaprojektowano $cianki dzielgce pomieszczenia z betonu komérkowego lub cegly 12 cm na zaprawie cementowo
- wapiennej M5.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami inzyniera.

MATERIALY
Woda (PN - 75/ C — 0 4630).
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN — 90/ B — 14501)

¢ Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonane mechanicznie
e  Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.
¢ Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
¢ Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz — 50C.
¢ Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
«  Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3 Bloczki gazobetonowe
Bloczki gazobetonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach:
PN - 89/B-06258 Autoklawizowany beton komdérkowy
PN — B - 19301 (1997 r.)Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego
PN — EN - 679 (1998 r.)Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu komérkowego
PN - EN - 1353 (1999 r.)Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komdérkowego
PN - EN - 1352 (1999 r.)Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komérkowego lub betonu
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN - EN - 1351 (1999 r.)Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie autoklawizowanego betonu komérkowego
PN - B - 19320 (1999 r.)Metoda badania wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu komoérkowego
sklerometrem ABA
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PN - EN - 19355 (1999 r.)Oznaczenie petzania przy $ciskaniu autoklawizowanego betonu komérkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN - EN - 680 (1998 r.)Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komérkowego

PN - EN - 678 (1998 r.)Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego

PN — EN — ISO 9001norma jakosciowa wyrobu

Zastosowanie:

Sciany dziatlowe w pomieszczeniach suchych.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiatéw i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b)W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢)Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci.

W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
d)Cegty uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé w wodzie.

e)Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

g)W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robo6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z bloczkéw gazobetonowych

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-5. Nalezy
zwroci¢ uwage aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymatos¢ i konsystencje.

Bloczki mozna w dowolny sposob przycina¢ i dopasowywa¢ do dowolnych ksztattow za pomoca pity recznej.
Dzieki temu mozliwie jest wykonywanie $cian o dowolnych ksztattach.

Przed utozeniem bloczkbw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy odznaczajacy
sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotno$¢ bloczkéw nie
powinna by¢ wieksza niz 20%

- grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15 mm dla spoin poziomych

i 10 mm dla spoin pionowych.

- odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dlugosci, a $ciany poprzeczne i podtuzne wykonywac¢ jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych prostopadte $ciany dziatowe.
(trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywac wg
zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw obu $cian.
KONTROLA JAKO ScClI

Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodno$ci z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng materiat nalezy podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych).
Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

L
p.
Rodzaj odchyiki
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1| Zwichrowania i skrzywienia :
¢ nal metrze diugosci 3 6
*  na cafej powierzchni 10 20
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2| Odchylenia od pionu:

e nawysokosci 1m 3 6
* nawysokosci kondygnaciji 6 10
e na cafej wysokosci 20 30

3| Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
¢ na lm dlugosci
*  na cafej diugosci 1 2

4| Odchylenia gérnej warstw od poziomu:
¢« nalm dlugosci

*  na cafej diugosci 1 2
10 20
5/ Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle

0 wymiarach:
0 100cm: szerokos$¢ -6,-3 -6,-3
wysokosé -15,-1 -15,-10

. -10, -5 -10, -5
onad 100cm: szerokosé -15,-10 -15,-10
wysokosé

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest — m® muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT
8.10dbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykorczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenie o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajacych,
€) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych
w SST.00 ,, Wymagania ogélne ".
PODSTAWA PLATNO SClI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

¢ dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowiska pracy,
¢ wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
« uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN — 75/ C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 68 / B — 10020Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —75/B — 12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykla.
PN — 74/ B - 12002 - Cegta dragzona wypalana z gliny — dziurawka.
PN - 73 /B — 12011 - Cegta kratowka wypalana z gliny.
PN — 88/ B — 30000 - Cement portlandzki.
PN — 88 /B — 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN — 81 /B — 30003 - Cement murarski 15.
PN — 88 / B — 30005 - Cement hutniczy 25.
PN - 86 / B — 30020 - Wapno.
PN —-79/B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN — 65/ B — 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
BN —-81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.
PN — 66 / B — 06259 - Beton komérkowy.
PN — B — 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

4.Konstrukcje zelbetowe i prefabrykowane kod CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s. wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w projektowanym budynku internatu w Ciechanowie
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1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuj. wszystkie czynnosci przy montazu elementéw prefabrykowanych
zelbetowych :

a) Plyt kanalowych h =24,0cm

b) belki nadprozowe zelbetowe

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s. zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢. z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji

Wymagania Ogolne.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowy powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegdine partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki nadprozowe .zelbetowe.

Charakterystyka belek nadprozowych:

. wysokos¢. 19,0 cm

. szeroko$¢ 9,0 cm

. grubos¢ 6,0 cm

2.1.1. Wymagania.

Belki winny by. wykonane zgodnie z projektem

. Tolerancje wymiarowe

Odchytki od wymiardéw projektowanych nie powinny przekracza. : w diugosci do 6,0 mm w wysokosci do 4,0 mm;
w grubosci do 3,0 mm

. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

1) skrzywienia belek w poziomie . do 5,0 mm

2) skrzywienia belek w pionie . nie dopuszcza sie

3) szczerby i uszkodzenia krawedzi . gtebokos¢ do 5,0 mm, dtugos$¢ do 30,0 mm, llos¢ 3 szt/ mb

Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa. na rownym podtozu, na podktadach grubosci co najmniej 80,0 mm, utozonych poziomo w
odlegtosci 1/5 dhugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada. na podktadach umieszczonych nad podktadem
dolnym. Licz warstw nie wieksza niz 5.

2.2. Plyty wielokanatowe h=24,0 cm

Plyty stropowe z kanatami o przekroju kotowym w rozstawie wg projektu . ptaskie o ponizszych danych
technicznych :

Wysokos$¢ piyty wynosi h = 24,0 cm,

Grubosé. ptyty 24,0 cm ;$rednica kanatéw d = 17,8 cm

Dlugos¢é modularna od 240 do 720 cm w zaleznosci od typu

Szerokos$¢ . modularna : 90[89], 120[119] 150[149] cm

Dopuszczalne obcigzenia zewnetrzne (normowe) 4,50; 6,0; 7,50; 10,0 kN/m2

Przeznaczone do opierania na .$cianach grubosci > 20,0 cm

Glebokosé oparcia ptyty > 8,0 cm

Wymagane zbrojenie podporowe w spoinach podtuznych prefabrykatéw stropowych ze stali A-0 0 16,0 mm .
Zalety ptyt stropowych wielokanatowych :

Przyspieszenie prac zwigzanych z wykonaniem stropu

Znaczna eliminacja tzw. .mokrych robotJh

Mozliwo$¢ montaz u bez podpoér

2.2.1. Wymagania

Wady i uszkodzenia

1) niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu
2) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy : giebokos¢ do 5,0 mm, dtugosé do 30 mm, ilos¢ do 3 szt/mb .

3) uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty s. niedopuszczalne

4) wyszczerbienia krawedzi s. niedopuszczalne

5) zwichrowanie powierzchni na koncach plyty po przekatnej s. niedopuszczalne

6) rysy i pekniecia powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne .badania ptyt obejmuja :

1) sprawdzenie ksztattu i wymiaru

2) sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen

3) sprawdzenie ciezaru

4) sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie

* Sktadowanie :

system stropéw z plyt kanatowych jest systemem .just in time(lh, co oznacza, ze ptyty dowozone s. na miejsce
budowy w okreslonym przez inwestora lub wykonawcy terminie.

*Transport

Na $rodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy. Ptyty nie
powinny wystawa. wiecej ni. 5 cm ponad gérng krawedz srodka transportu.
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3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 3.
4. Transport

4.1.0g06Ine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST . 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 4.
4.2 Transport ptyt kanatowych

5. Wykonywanie robot

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST . 1.0. "Wymagania ogdIne" pkt 5.
5.2.Wykonanie robot

Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacjg wg ST . 2.2.2. Zbrojenie betonu stal. kl.A-0 do Alll
i ST- 2,1.3. Beton konstrukcji nosnych B20, B25, B30, B37

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot

Kontroli podlegaja:

- montowane prefabrykaty i utozenie w miejscu zaznaczonym w projekcie

- wykonanie zbrojenia wienca

- styki miedzyptytowe

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST -1.0. .Wymagania ogdlnel h.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- dla nadprozy mb i szt.

- dla ptyty m2 i szt.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2.0dbior robot

Roboty nalezy odebra¢ w etapach :

. po montazu piyt ich rozmieszczenie wg dokumentac;ji

. po montazu zbrojenia dodatkowego

. po wykonaniu spoin podtuznych wzdtuz krawedzi nieodpartych

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

. PN-89/H-84023/06 . Stal do zbrojenia betonu

. PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-92 B-03380 - Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.
. PN-76/9013-02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.

5.Szczegotowa Specyfikacja techniczna Izolacje Kod CPV 45320000-6

Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodnie z wtasciwymi obowigzujacymi przepisami z
ST-00.00 ,Wymagania Ogolne” i wkasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

Ogo6lne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Technicznag i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania podano w ST-00.00 ,wymagania Ogolne”.
MATERIALY

Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne". Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
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powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Izolacje przeciwwilgociowe

roztwor asfaltowy - podktad - wedtug PN-74/B-24622

roztwor asfaltow) - nawierzchniowy - wedtug PN-B-24620:1998

lepik asfaltowy - wedtug PN-B-24625:1998

papa termozgrzewalna - wedtug PN-91/B-27618

folia polietylenowa - musi posiada¢ aprobate techniczng

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Pape termozgrzewalng przechowywaé w miejscu zabezpieczonym
przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy
uktada¢ w stosy, na rownym, utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej, rownolegle do siebie, nie wiecej niz w
dwoch warstwach. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 sztuk rolek papy, a odlegto$é miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 cm. Dopuszcza sie przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x
1200 mm wg PN-88/M-78216.

Izolacje cieplne i przeciwd zwiekowe

piyty styropianowe — wedtug PN-B-20130:1999

wetna mineralna — wedtug PN-B-23116:1997

zaprawa klejowa do styropianu — wg instrukcji opracowanej przez Producenta. Zaprawa klejgca jest elementem
systemu ocieplen. Parametry zaprawy wykorzystane sg w petni wéwczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozo-
statymi elementami systemu oraz zgodnie z technologig jego wykonywania.

Weltne mineralng nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem i
opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z welng mineralng nalezy uktada¢ na suchym podtozu, w stosach do
wysokosci 2 m.

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w pakietach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez
otwartych zrédet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a $cianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do
nich. Miejsce sktadowania powinno byé wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. W miejscach sktadowania i
przed wejsciem nalezy umiesci¢ znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2.

SPRZET

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzan} do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca
powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych. Roboty wykonywane przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke
prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatow.

Izolacja cieplna i przeciwd zwiekowa
Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg montazu zalecang przez Producenta.

TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robat.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.

Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach. rolki papy nalezy uktadaé dtugoscia w kierunku jazdy $rodka
transportowego na calej szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. W
transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw transportowych.
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa
Wetne mineralng nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy ja przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wetng mineralng nalezy uktada¢ do wysokosci 2 m,
zabezpieczajac je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym nalezy przestrzega¢ przepisow
o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej. Plyty styropianowe mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pakiety uktada¢ Scisle obok siebie w celu petnego wykorzystania
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srodka transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed przemieszczaniem sie i przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6Ine wymagania dotycz ace prowadzenia Robot podano w Specyfikaciji Technicz nej ST-00,Wymagania
ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane izolacje.

Izolacja przeciwwilgociowa

Zgodnos¢ z dokumentacijg

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna. Odstepstwa od
dokumentac;ji technicznej musza byé udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania
takich samych efektow dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 4C w momencie uktadania. Roboty izolacyjne
nalezy wykonywac¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robot podczas opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadachoraz w
czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85 %. Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane
bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw.

Zwraca sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadkoéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

Podtoze pod izolacje

poditoze powinno posiadaé¢ zatlozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche, gtadko$¢ powierzchni powinna
cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakow, wgtebien i wybrzuszen takze brakiem wystajacych ziaren kru-
szywa itp. w momencie przystapienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna byé odkurzona
i odtluszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg wy pia-
skowac i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza.

wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajace czesci skute i wy szlifo-
wane, wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza, mniejsze zagtebienia nalezy zaszpachlowaé
kitem, powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i zniszczen, mleczka
cementowedo i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy, wilgotnosé betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie
moze przekraczaé¢ 4 % wiek betonu podioza - minimum 21 dni

Gruntowanie podioza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajgcych sie z gruntem - roztwér asfaltowy podktadowy. Gruntowanie
podtoza pod pape termozgrzewalna. Gruntowanie podtoza powinno sie wykonac¢ przy uzyciu firmowego srodka
gruntujgcego. Materiat gruntujgcy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta i
zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzona przez Rzad Polski do wystawienia
certyfikatow zgodnosci dla materiatéw. Nalezy zwréci¢ uwage na wymagane zuzycie $rodka gruntujgcego na m2
powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schniecia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od
temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a srodek gruntujacy nie brudzi
reki). Jednorazowo mozna zagruntowac¢ tylko taka powierzchnie, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchnie zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia. nalezy ponownie zagruntowac. Przed
utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

Wykonanie izolacji.

Izolacja masami bitumicznymi

Izolacje powierzchni stykajgcych sie z gruntem nalezy wykonaé¢ z masy asfaltowej nawierzchniowej. Naktadanie
masy moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Naktadanie drugiej warstwy, po wyschnieciu
pierwszej

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Uktadanie izolacji powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg Techniczng dowolnej jednostki
prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatéw zgodnosci dla materiatow.
Warunkiem sprawnego uktadana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy
izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania.
Konieczne jest réwniez zastosowanie recznego walka celem lepszego dociskania swiezo zgrzanej izolacji.
Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach bez krzywizn 15%, a na obiektach z
krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejagca powierzchnia. Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi
arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm. natomiast zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien
wynosi¢ 15 cm. Uktadanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj.
wykonujemy zawiniecia izolacji na gteboko$¢ 300 mm poza krawedz.

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ catkowitg 1 - 2
cm oraz na catej diugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalez} w jak najszybszym terminie potozy¢
kolejng zaprojektowang warstwe budowlang.

Izolacja z folii polietylenowej

Izolacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjag montazu opracowang przez producenta.

Izolacja cieplna i przeciwd zwiekowa
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Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych, szczegolnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczenstwa pracy.
Wynikajace z ogdlnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej .Do wykonywania izolacji cieptochronnych
nalezy stosowaé¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢
przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Do mocowania ptyt z wetny mineralnej nalezy uzywac¢ okreslonych przez projektanta tgcznikéw
mechanicznych. Wszystkie wyroby powinny mieé¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieé stalg grubo$¢ zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm . Piyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢ .Do tgczenia materiatdw
termoizolacyjnych ze sobg i z podtozem mozna stosowaé zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w
zaleznosci od wartosci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawieraé sktadnikéw
dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na podioze .Przy stosowaniu materiatow
wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba bezwzglednie zapobiegac ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w. , grzejnikami,
itp.) W miejscach takich zaleca sie stosowanie materiatéw izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Ocieplenie $cian

Jesli szczelina w Scianie warstwowej jest wypetniona materiatem ocieplajacym, to materiat izolacyjny w postaci
piyt nie musi zajmowacé catej grubosci szczeliny, ale powinien by¢ umieszczony po jej stronie wewnetrzne;.

Plyty izolacyjne powinny by¢ umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia sciany. Najpierw powinno sie
wymurowaé jedng warstwe sciany na wysokos¢ do 50 cm, nastepnie ustawi¢ piyty i obmurowac je druga warstwag,
Sciany. W czasie przerw w wykonywaniu robét materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem
przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposéb.

Ocieplenie fundamentéw i podiég.
Podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na podktadzie betonowym i folii izolacyjnej PE.
Grubos¢ ocieplenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczng. Ocieplanie fundamentéw nalezy stosowa¢ wtedy;,
gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod podtogg (przynajmniej w pasie o szeroko$¢ 1 m wzdtuz $cian
zewnetrznych). Zaleca sie stosowanie plyt ze styropianu. Ocieplanie scian fundamentowych powinno byé
wykonane zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.

Ocieplenie $cian od zewnatrz.

Ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciagtej warstwy termoizolacyjnej z ptyt styropianowych przyklejanych do
powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienkg wyprawg tynkarskg. Wzmocniong siatkg z wibkna szklanego.
Warstwa fakturowa $ciany, na ktérej ma by¢ przyklejony styropian, powinna by¢ trwale zwigzana z podtozem.
Odspojone od powierzchni sciany warstwy fakturowe lub uszkodzen tynki powinny by¢ usuniete i ponownie
wyréwnane zaprawa. Powierzchnie $ciany, na ktérej ma by przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczyscié¢ z
pytu i innych zanieczyszczen.

Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza niz 5C.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako  $ci robot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w mniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatdw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Izolacje przeciwwilgociowe

Sprawdzeniu jakosci Rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter Robét oraz dokumentacyjng forme protokotu -
konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad Robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywa¢ kontroli zwracajac szczegélng uwage
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na: sprawdzenie materialébw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatow z powotanymi normami i niniejsza ST. Materiaty nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jakosc¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.

Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadza wynik dodatni - wykonanie Rob6t izolacyjnych nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania Robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja przeprowadzajaca
badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo uzna¢ roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do
zgodnosci Rob6t z wymaganiami ST. Izolacja masami bitumicznymi.

Sprawdzaniu Rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i proces} technologiczne polegajace na:

sprawdzenie jakosci gruntowania, kontrola ilosci warstw.

Izolacja papa termozgrzewalng

sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji
powinna stanowi¢ jednolita, czystg kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubo-
Sci izolacji.

Izolacje cieplne i przeciwd zwiekowe
Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z Dokumentacjg Techniczna,

sprawdzenie czy grubos¢ izolacji jest wystarczajaca,

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do montazu,

sprawdzenie poprawnosci uktadania izolaciji.

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podtoza

w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami zawierajgcymi w swoim skta-
dzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,

kontrola jakosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumerycznej grubosci izolacji.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,Wymag  ania ogdine”

Roboty uznaje si e za wykonanie zgodnie z Dokumentacj a Projektow @, ST i wymaganiami In zyniera je zeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokét
odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych (dodatkowych).
Podstawa do odbioru robét sa badania obejmujace:

sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa.

sprawdzenie dostarczonych materiatow,

sprawdzenie podtoza pod izolacje,

sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét,

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot,

Do odbioru Robét wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé:

Swiadectwa dostaw materiatow,

protokét odbioréw czesciowych,

zapisy w dzienniku budowy,

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej

z tkaniny szklanej i welonu szklanego,

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.

6.Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Tynki i okt  adziny

Kod CPV- 45410000-4
WSTEP
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Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy internatu
Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie.

Zakres stosowania SST

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

Na $cianach nowo wznoszonych wykona¢ tynki gipsowe, $ciany gdzie natozenie nowych tynkéw nie jest
konieczne do wyréwnania gtadzig gipsowa.

- Tynk wewnetrzny, gipsowy o dobrej przyczepnosci do podioza, jako sucha mieszanka gipsu i wypetniaczy
mineralnych z dodatkiem kruszywa lekkiego, tatwy do rozprowadzenia i gtadzenia. Podioze powinno bys czyste,
zwarte nosne i wolne od zatluszczen

Wykonanie tynku w kolejnosci:

- zagruntowanie podioza

- zatozenie profili(jesli sg stosowane)

- nalozenie tynku

- wstepne wyréwnanie fatg aluminiowa,

- po czesciowym stwardnieniu wprowadzenie powierzchni i katéw

- w koncowej fazie twardnienia zroszenie woda w postaci mgly , zatarcie paca gabkowa w celu wyciggniecia
"mleczka", wygtadzenie pacg metalowa nierdzewng

- prace wykonywac¢ w temperaturze 5- 250C

Nie wolno tynkowac¢ powierzchni zamarznietych. Nie tynkowaé swiezych powierzchni betonowych.

- Wytozenie cokotu budynku elewacyjng piyta z piaskowca gr. 4cm gat. |, montaz wg wytycznych producenta;

- Obtozenie wszystkich schodéw wejsciowych i podestéw granitem antyposlizgowym, mrozoodpornym;

- Wykonanie tynku sylikatowo-silikonowego - drobny baranek

- Otynkowanie i uzupetnienie powierzchni uszkodzonych po wyburzeniach;

- Naprawa istniejgcych spekan i innych;

- Tynk cementowo — wapienny — pomieszczenia mokre - fazienki,

- Tynki gipsowe np. tynk maszynowy pomieszczenia mieszkalne,

- Sufity podwieszone kasetonowe, o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 600x600 w pomieszczeniach socjalnych
i tazienkach.

- Ciggi komunikacyjne, klatka schodowa — zastosowano Lamperie wys. 1,8m z oklein $ciennych zmywalnych,
materiatléw o podwyzszonej wytrzymatosci (w petni zmywalne, niezapalne, 5-cio letnia gwarancja utrzymania
parametrow technicznych)

- W pomieszczeniach gdzie zastosowano posadzke z gresu wykonaé¢ cokét.

- Wykonhczenie tazienek glazura do wys. drzwi, powyzej pomalowac¢ farbg zmywalng dostosowujac kolor do ptytek
-gat.l.

- Pomieszczenia socjalne wyposazenie podstawowe, w miejscach mokrych glazura, podtoga terakota w kolorach
jasnych.

-W pomieszczeniach zaplecza kuchennego przy umywalkach i zlewozmywakach wykonac ,, fartuszki” z glazury
do wysokosci 160 cm i po 60 cm poza urzgdzenie.

- wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym gr.1,5mm w kolorze wg. rys. elewacji.

- wylozenie plytg z piaskowca stosowang do wykonania elewacji poziomu cokotu oraz poziomu parteru wg
rysunkoéw elewaciji, montaz $cisle wg zalecen producenta, piaskowiec w gatunku I;

- wykonanie elementow ozdobnych ze styropianu gr. 5 cm obtozonych elementami drewnopodobnymi jak ptyta
HPL na ruszcie drewnianym lub aluminiowym, wykonanie wg zalecen producenta.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ projektowa, SST i poleceniami
inzyniera.

MATERIALY

Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode

z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki

z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz —50C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

- barwa — wg wzorca producenta,

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10 — 24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa,

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 1600C,

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz

-gatunek | - 80%

-gatunek Il - 75%

Zaprawy klejowe i do spoinowania.

Zaprawy klejowe mrozoodporne spetniajace wymagania PN-EN 12004:2002

Piyty G-K

Ptyty gipsowo kartonowe gr. 12,5 mm ukfadane na rusztach stalowych jako obudowa elementéw wentylacji, jako
Scianki gipsowa kartonowe.

Tynki renowacyjne

Stosowac tynk renowacyjny posiadajacy odpowiednig aprobate techniczng i atesty.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystagpieniem do wykonywania robat tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 — 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda

Wykonywanie tynkdw tréjwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
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Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa wyréwnujgcg lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podtoza.
W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe
Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2 — 3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 50C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;.
KONTROLA JAKO SCI
Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatlow ceramicznych z zaméwieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢,
odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m?. 1lo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT
Odbiér poditoza.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
Odbidr tynkow.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczng
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na calej dlugosci taty kontrolnej 2 mm.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni, itp.,
- trwale $lady zaciekédw na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podioza.
Odbiér suchych tynkdéw.
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
PODSTAWA PLATNO SCI
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okladziny $cian.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500- Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630- Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020- Wapno.

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12- Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Piyty kartonowo — gipsowe.

7. Termomodernizacja- Ocieplenie  scian zewn etrznych budynku —
CPV 45321000-3

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ metoda ,lekko-mokrg”

Technologia wykonania robot elewacyjnych ( ocieplen iowych ) $cisle wg zalece n producenta systemu
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ociepleniowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty zwigzane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia $cian przed ociepleniem powinna by¢
sucha, twarda, stabilna, réwna, pozbawiona zanieczyszczen. Wykonawca sprawdzi stabilno$é podtoza
naklejajac w kilku miejscach prébki styropianu i dokona po 72 godzinach préby oderwania. Parametry
materiatu izolacyjnego musza byé w peini zgodne z okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Spoiny
miedzy plytami izolacyjnymi muszg pozostawaC¢ wolne od kleju. Przed naniesieniem Kkleju
szpachlowego, nalezy wyszlifowaé ptyty izolacyjne papierem $ciernym. Nierébwnosci $cian powyzej 5
mm, nalezy wyréwnac¢ zaprawg cementowo-wapienng. Jezeli nie bedzie mozliwe uzyskanie peinej
stabilnosci podioza nalezy zastosowa¢ mechaniczne mocowanie piyt styropianowych tacznikami
izolacyjnymi.

System ociepleniowy powinien sktadac¢ sie co najmniej z nastepujacych komponentéw

- ptynu gruntujacego,

- kleju szpachlowego do klejenia izolaciji,

- izolacji termicznej,

- kleju szpachlowego,

- siatki zbrojeniowej z wtdkna szklanego

- kleju szpachlowego

- ptynu gruntujgcego,

- tynku cienkowarstwowego

Wykonanie prac elewacyjnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5 C° i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej zera. W nizszych temperaturach mozna
wykonywagé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz 2 godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposdb.W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo -
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.
W murze ceglanym, w miejscach skucia tynku, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10- 15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac na
gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace nalezytg przyczepno$¢ tynku do
podioza. Bezposrednio przed pierwszym gruntowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez
zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypaleni lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na
calej powierzchni owiniete siatkg stalowa lub druciano - ceramiczna przewigzana drutem lub w inny
sposdb zamocowana trwale do podtoza

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza
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tlustych)~ a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo - wapiennych - dwukrotnie powlec
zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo - wapiennych podtoze
metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Siatka stanowigca .samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych
niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi Woda zarobowa powinna spetnia
wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki systemowe ukfada¢ na gtadkich i rownych elewacjach. Kolorystyka wyprawy elewacyjnej z tynku
do uzgodnienia na etapie realizacji rob6t z Zamawiajgcym. Do wyceny tynku nalezy przyjaé¢ kolory
poétpetne.

Parapety zewnetrzne : z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50 mm. Wymiana parapetow
zewnetrznych musi by¢ wykonana z uzyciem wyrobow systemowo dostosowanych do istniejgcego
systemu okien ( profil parapetu winien byé dostosowany do profilu dolnej oscieznicy okna ) i do
szerokosci dolnego o$cieza muru.

Zamawiajgcy nie dopuszcza montowania parapetéw zewnetrznych na wierzch dolnej oscieznicy okna
przez ich przykrecenie wkretami metalowymi. Prawidlowo wykonane obrébki powinny wystawa¢ poza
lico sciany min. 4 cm.

Materialy i urzadzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zaméwienia, powinny odpowiadaé
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156; poz.
1118 z dn. 27.10.2006r. ze zmianami).

Odbiér rob6t powinien byé przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru roboét
budowlanych i przedstawiciel Zamawiajagcego z udzialem Wykonawcy potwierdzony wpisem da
dziennika budowy.

Etapy rob6t przewidzianych do odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego :

1 Jakos¢ przygotowanej powierzchni elewacji po oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu $cian.
2 Stan powierzchni po gruntowaniu..

3. Powierzchnia $ciany po natozeniu warstwy kleju i siatki.

4, Jakos¢ powierzchni po gruntowaniu.

5 Jakos¢ powierzchni po natozeniu struktury .

6 Wykonanie. obrébek blacharskich i osadzenie podokiennikéw oraz innych towarzyszacych

Oceny technicznej rob6t nalezy dokonaé w oparciu o odbior wstepny (ostateczny) przeprowadzony
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ Kierownik budowy;,

Inspektor nadzoru rob6t budowlanych i przedstawiciel Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzy
operacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac¢ je
szczeg6towym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan
ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty ociepleniowe,
nalezy uznac za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas
catos¢ odbieranych robo6t ociepleniowych lub tylko niewtasciwie

wykonana ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujgaca odbioru rob6t powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykonaé¢ poprawki, ktére
doprowadza do zgodnosci rob6t z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez zespoly robocze przeszkolone, wykwalifikowane
oraz z odpowiednim doswiadczeniem.

System wykonania ocieplenia moze by¢ zmieniony na inny niz przyjety w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, Ze nie bedzie on wykazywat nizszych parametrow technicznych i uzytkowych po
wczedniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W/w roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemow wykonawstwa) oraz wiedzg i sztukg
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budowlana.

Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Mocowanie rynien i rur spustowych.

Przed zamocowaniem rynien nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie pas podrynnowy i nadrynnowy.
Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowacé blachowkretami.

Odlegtos¢ uchwytow powinna wynosic¢ 50 cm.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najnizszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm
nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugosé rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczgodlegtosci
pomiedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Uktadanie rur spustowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dtugosci rur wiekszej niz
1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz
3mm.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami systemowymi do rur spustowych,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze w koncach rur i pod kolankami
omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w
Scianie.

8.Szczegotowa specyfikacja techniczna - Posadzki i pokrywanie podtég i $cian
Kod CPV- 45430000-0

WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy internatu

Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie.

Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot

Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

posadzek i pokrywania podtog i $cian w obiekcie przetargowym.

W pomieszczeniach kuchni, tazienek, zaplecza zaprojektowano gres gat. | w kolorach pastelowych.

Pomieszczenia mieszkalne wyktadzina PCV — wg rysunkow rzutu.

Warstwy posadzek wg. rys. przekroju.

Zaprojektowano wyktadzine heterogeniczng w pokojach .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami inzyniera.

MATERIALY

Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4.Wyroby ceramiczne

Plytki podtogowe ceramiczne i gresowe, oraz chemoodporne.
v

Wiasciwosci ptytek
podtogowych ceramicznych i gresowych:
nasigkliwos¢ po
wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
4 odpornos¢ na
chemikalia, tatwo$¢ czyszczenia i wtasciwosci antyposlizgowe,
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v wytrzymatosé na
zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

v $cieralnos¢ nie
wiecej niz 1,5mm,

4 mrozoodpornos¢ -
liczba cykli nie mniej niz 20,

v kwasoodpornosé nie
mniej niz 20,

4 tugoodpornosé nie
mniej niz 90%,

v dopuszczalne
odchyiki wymiarowe:

4 diugosé i
szerokosé: do 1,5mm,

4 grubosé: do
0,5mm,

4 krzywizna:
do 1,0mm.

a) Materialy pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35-biatego i maczki wapiennej,

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej

- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

a) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

b) Transport:

Ptytki przewozié w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem wysciétkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie.

Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgace wyrobow tatwo ttukacych.

c¢) Sktadowanie:

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8
m.

Zaprawa samopoziomujgca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Oqg.

Materiat o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:

- dobra przyczepnos$¢ do betonu,

- wkasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od 200C do 2500C),

- wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy samopoziomujacej. Wymagania podstawowe:

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos$é i grubosc
podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na ciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,

np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Wykonywanie okladzin ceramicznych

Plytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyroéwnujgcej podtoze lub bezposrednio na innym podtozu, np. tynku.
Do wykonania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. W
przypadku zbicia istniejacej oktadziny, podktad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i wyréwnany przy uzyciu
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materiatéw do wyréwnywania i wygtadzania. Materiaty uzywane do wykonania oktadzin powinny znajdowa¢ sie w
pomieszczeniach o0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robo6t. Na oczyszczong i
zwilzong $ciane murowang powinien by¢ natozony podktad wykonany z obrzutki i narzutu (obrzutka 2 +3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 80 lub 50). Podloza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny spetniaé
wymagania jak dla tynkéw Il kategorii i powinny byé starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyte. Przed rozpoczeciem robét ptytki powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow,
gatunkow i odcieni koloréw, a przed utozeniem powinny by¢ moczone w ciggu 2 + 3 godzin w czystej wodzie.
Przed przystagpieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢
potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca,
naciagnietego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykona¢ od dotu po stwardnieniu podktadu.
Plytki nalezy osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkfadu
i docisna¢ do podkiadu. Jezeli istnieje mozliwos$¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35T, konieczne jest
zastosowanie zaprawy cementowej 0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa. Temperatura powietrza wewnetrznego
w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5C. Spoiny powinny by ¢ prostolinijne i jednakowej
grubosci. W celu zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin nalezy stosowa¢ wktadki o odpowiedniej grubosci.
Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.
KONTROLA JAKO SCI

. Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST ,, Wymagania Ogélne”.

- Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu

z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

v sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

4 sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

4 sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

4 sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, badania prostoliniowosci

nalezy wykonaé¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z dokltadnoscig 1mm, a szerokosci spoin za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie poditoza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
SPECYFIKACJA DLA WYKLADZINY PVC ETERNAL

Zakres robét obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu:

¢ Wyréwnanie podiozy masg wygtadzajacg

«  Ulozenie wyktadziny heterogenicznej
Specyfikacja obejmuje montaz wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.
Okre $lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym.
Materiaty
Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobéw.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
opisem technicznym.
Rodzaje materiatéw
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Wyktadzina
Sznur do spawania wyktadzin

* heterogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC

* dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstw g poliuretanu) PUR Perl ™
® klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

®  grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm,

*  waga catkowita EN 430 — 2,9 kg/m ?

® grubos¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm

® pozostatosé wgniecenia EN 433 - 0,03 mm

® odpornos$é na kétka meblowe EN 425 — zadnych $ladow

® odporno$¢ na substancje chemiczne EN 423 — bardzo dobra
* klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10
® reakcja na ogien EN 13501-1 — Bysl

® klasa scieralnosci EN 660-1 —grupa T

e dlugosé rolki EN 426 - min 25 mb (mniej taczen)

* wykladzina wzmocniona siatk g z wtdkna szklanego EN 434 (wieksza stabilno$¢ wymiarowa <0,1%)

« posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

¢ mozna uktada¢ na ogrzewaniu podtogowym
Sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o sred-
nicy 4mm

Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajace

Masa wygtadzaj gqca

Zaprawa wyréwnuj 3aca

stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju
wyktadziny

Klej do wyktadzin

Klej do wyktadzin PVC

do przyklejenia wyktadziny do podtoza

Klej kontaktowy

Listwa wyobleniowa

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik $ciany z podtozem, na ktorg klejony jest cokét z wyktadziny
wywijany na $ciane

Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét.

Sprzet do wykonywania robét

Roztwdr gruntujacy rozprowadzamy watkiem.

Do mieszania masy wygtadzajacej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty
nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiernego
napowietrzania).

Mase rozprowadzamy za pomocg rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajagcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke wygtadzajacy i
réwnania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywac¢ jednotarczowg szlifierke do podtozy (140 —
180 obr./min).

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2).

Walec o wadze min. 50 kg do doci$niecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajacego przy
klejeniu brytow wyktadziny.

Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotéw.

Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potaczen wyktadzin pod spawanie.

Spawarka reczna lub automat spawalniczy do taczenia brzegéw wyktadzin na goraco.

Transport

Wymagania dotyczace $rodkdw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wplynie niekorzystnie na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

Wykonanie robét

Wymagania ogélne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktdrym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz aty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢
2mm).
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Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod
wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyna jednotarczowg z
odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzyé przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.
Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy
do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu
mase rozprowadzamy na podiozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po
wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej).

Wyktadzina przed instalacjg powinna byé przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny.

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i
wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju).

Po wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podioza, nastepnie uzywajac walca
min 50kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie
czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na sciane nalezy podgrza¢
wyktadzine nagrzewnicg elektryczng, a rolka dociskowg przycisna¢ wyktadzine, aby dokladnie przylegata w
miejscu tgczenia sie $ciany z podtoga.

Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy ciecia i fgczenia w miejscu
taczenia sie dwdch $cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposob, ze odginamy wyktadzine w miejscu
styku poditoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone.
Brakujaca czes$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréjkata wycietego z wyktadzin. Aby trojkat lepiej sie uktadat,
frezujemy go na lewej stronie frezarka reczna.

Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokét klejem
kontaktowym.

Po uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m
oraz 5mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwszg czynnoscia, jaka nalezy wykonag¢ jest frezowanie wyktadziny. Wykladzine frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytow wyktadziny. Do tych
prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na gorgco. Uzywajac spawarek recznych lub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscia jest sciecie nadmiaru
sznura. Scinanie odbywa sie w dwéch etapach — pierwszy z nich to ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy
noza z ptytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie $ciecie moze spowodowac
skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

9.Szczegotowa specyfikacja techniczna - Stolarka K od CPV- 45421000-4

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace budowy internatu
Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie

Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej.

Drzwi wewn etrzne:

Drzwi wewnetrzne tazienkowe z oscieznicg regulowang — ptycinowe, przeszklone

Drzwi wewnetrzne z oscieznicg regulowang— ptycinowe, przeszklone.

Czesc¢ drzwi wewnetrznych z mozliwoscig wytozenia na sciane. W miejscach narazonych na uderzenie nalezy
zastosowac¢ odbdj podtogowy.

Drzwi zewn etrzne - aluminium

W kolorze biatym.

Wyposazenie drzwi:

- zamek na klucz zwykly, zamek tazienkowy lub dostosowany pod wktadke patentows;

- trzy zawiasy czopowe w kolorze ztotym lub chromowym;
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- szyba matowa, satynowa;

- uszczelka we wrebie w skrzydtach przylgowych;

Zaprojektowano stolarke okienng (wedtug wykazu) z PCV o wspétczynniku U dla szyby rownym =1,1 W/(mzxK)
oraz U=1,3 W/(mzxK) dla catego okna, w kolorze biatym, wyposazone w automatyczne nawiewniki higrosterowne
w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej.

PRZESZKLENIA OKIEN PONIZEJ 85 CM oraz WITRYNY: SZKLO BEZPIECZNE, ZBROJONE, .
KONSTRUKCJA ALUMINIUM, SZKEO REFLEX., DODATKOWO OKNA Z ZEWNATRZ WYPOSAZYC W
POCHWYTY ZABEZPIECZAJACE

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2.MATERIALY
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykohczona wraz z okuciami.
Drzwi wewnetrzne ptycinowe fabryczne wykonczone, kompletne wyposazone w zamek z wktadka, oscieznice
drewniane. Drzwi zewnetrzne PCV.
Okucia budowlane.

o Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.
. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowag
przeciwrdzewna.

Sktadowanie elementéw

. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi., Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od czynnych urzadzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Cechy okien:

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktéw
wysokosé szerokosé punktow i zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 1 200 6 0o 2 0o 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
1§8Wyze1 150 [ 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
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Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow
stolarskich.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladoéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia.

KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich

Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest dla pozyciji - m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdélnione w punkcie 5.
PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosc¢.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

10.Szczegobtowa specyfikacja techniczna - Roboty mal  arskie

Kod CPV-45442100-8

WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy internatu oraz
modernizacji istniejgcej elewacji budynku Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie.

Zakres stosowania SST.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot malarskich w obiekcie.

Pomalowanie wnetrz objetych remontem farbami zmywalnymi — kolory w nawigzaniu

do istniejacych,

Malowanie: Sufity i $ciany pomalowaé bezrozpuszczalnikowa, bezzapachowa

lateksowa. Kolory $cian pastelowe.

Technologia malowania:

« Powloka gruntujgca

« Powloka posrednia , Powtoka wykonczeniowa

* W celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne w budynku, na narozach

Scian oraz na krawedziach osciezy drzwiowych nalezy zastosowac¢ specjalne profile ochronne stalowe.

* Wykonczenie tazienek glazura do wys. drzwi, powyzej pomalowa¢ farbg zmywalng dostosowujac kolor do ptytek
-gat.l.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

MATERIALY

Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6inych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne

z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mogq przyktadowo
by¢ stosowane nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

Polinit — na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-XXX, wydajnos¢ — 7-8 m2/dm3,
max. czas schniecia— 2 h,

Polinit — na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 6150-279-XXX ogniochronna wydajnos¢ — 6-
8 m2/dm3, max. czas schniecia — 2 h

Winalit — na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnosé —

7-8m2/dm3, max. czas schniecia — 2 h,

Maleinit — na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu, wydajnos¢ — 7-8
m2/dm3, max. czas schniecia-2 h,

Emolit — na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnos¢ — 7-8 m2/dm3,max. czas
schniecia— 2 h,

Styronit — na spoiwie z dyspers;ji polibutadieno - styrenowego, wydajnos¢ — 8 m2/dm3, max. czas schniecia— 2 h,
Recenit — na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ — 7-8 m2/dm3, max. czas
schniecia— 2 h,

Akronit — na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnosé — 7-8 m2/dm3, max. czas schniecia — 2 h,
Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania 7261-000-XXX, wydajnos$¢-6-10 m2/dm3, max. czas schniecia-
24 h,

45



Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna ,Cykofan”, wydajnosc¢
—15-16 m2/dm3, max. czas schniecia— 8 h,

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania, biaty, 7241-000-000- do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych, 8152-000-000 ogdlnego stosowania biaty,
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?®, max. czas
schniecia — 2 h, Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajnos¢ — 4,5-
5 m%m?®, czas schniecia — 24 h, Emalia epoksydowa chemoodporna biata 7462-000-010 wydajnos¢ 5-6m?/dm?,
max. czas schniecia — 24 h,

Emalia epoksydowa chemoodporna szara, 7462-000-930, wydajnosé 6-8m?/dm, czas schniecia 24 h,

Lakier bitumiczno — epoksydowy, 7419-012-990, wydajnos¢ 1,2-1,5 m*/dm®

2.5.5Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢

6-8 m*dm?, czas schnigcia — 12 h,

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg BN-79/6113-44, wydajnos¢ 6-10 m%/dm?.

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60,

- gesto$é: max. 1,6 gicm?®,

- zawartos$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,

- roztarcie pigmentow: max. 90 m,

czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia
— max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw, grubos¢ —

100-120 [Im,

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajagca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia
powtoki,

- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Wymagania te spetniajg na przyktad farby: podktadowa CYNKOFARB i nawierzchniowa CYNKOMAL.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-
05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C

wg PN-73/C-81400.

Srodki gruntujgce.

2.6.1Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno byé stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.\

TRANSPORT

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz -8° C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8° C. Po zakofczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez dni nie moze spasé ponizej —1°C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podiozy.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo - wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
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naciekow zaprawy, itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo —
wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050,
dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonaé¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskdw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i $ladéw pedzla

Powtoki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w ré6znych odcieniach..
KONTROLA JAKO SCI

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie

i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie

z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie
stanowiska pracy. llos$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbiér podioza.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk

lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok

o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powitoki od
podtoza.

47



Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem

i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogélnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania — przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania — ogélnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogélnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

11.Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalowan e wind
Kod CPV- 45313100

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace instalowania windy w
internacie Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z zainstalowaniem windy w obiekcie objetym opracowaniem.

Winda

Zaprojektowano winde hydrauliczna 10 osobowa, przeznaczona dla niepetnosprawnych. Predkos¢ windy
0,60m/s. Drzwi szklane zdobione. (panele kabiny nierdzewna , duze lustro na calej tylnej Scianie optycznie
powiekszajace kabine.

Platforma pionowa dla niepetnosprawnych
Zaprojektowano dwie platformy do transportu. Urzagdzenia muszg cechowac sie :
— odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
— udzwig do 300kg;
— naped srubowy;
—  zabezpieczenia prze niepowotanym uzyciem
—  kasety wezwan i dyspozyciji
— wszystkie elementy ocynkowane;
—  wyciszenie;
elementy wykonczenia najwyzszej jakosci

Informacje o terenie budowy.

Wszystkie informacje dotyczace terenu budowy zostaly zawarte w SST 1, pkt. 5.2.
Klasyfikacja rob6t wg CPV.

Grupa robot — CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

Klasa rob6t — CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Kategoria robdt — CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw.
Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresle-
niami podanymi w OST.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Wszystkie wykorzystane materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm.

Dzwig osobowy dostosowany do transportu 0séb niepetnosprawnych wg opisu.

SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Sprzet uzyty do prac wymienionych w SST i prac pomocniczych powinien by¢ zgodny

z zaleceniami producenta, zatwierdzony przez Inzyniera i zapewnia¢ zatozong jako$é robot.

TRANSPORT

Do transportu nalezy uzy¢ srodkéw transportu zalecanych przez producenta lub w przypadku braku wytycznych,
innych ktére otrzymajg pozytywna opinie oraz aprobate Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiorowi podlegajg wszystkie prace zawarte w SST.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest kpl.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Wyniki odbiorow materiatéw i robot
powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robo6t, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja;
- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkciji,

- Roboty przygotowawcze,

- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscig wykonawcy —
materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow :

PN-EN 81-2:2002

PN-EN 81-2 A2:2006

PN-EN 81-28:2004

PN-IEC 60364

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz.U. Nr 117, poz.

1107) — wdrozenie dyrektywy 95/16/WE.

12.Szczegobtowa specyfikacja techniczna - Roboty wyk  onczeniowe

Kod CPV - 45450000-6

WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy budynku.
Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t

Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot wykonczeniowych takich jak montaz np.:

Balustrady, pochwyty obustronne, porecze z rur ze stali nierdzewnej,

« Zadaszenia wejs¢ zgodnie z elewacjami, zastosowa¢ elementy w gat. |

« Lazienki dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w pochwyty i inne niezbedne elementy ze stali kwasoodpornej;

« Lazienki wyposazy¢ w podajniki mydta oraz podajniki papieru;

* Prysznice wyposazy¢ z zastony prysznicowe z materiatu impregnowanego, nieprzepuszczalny dla wody, dolny
brzeg obcigzony otowiang nitkg, wzmocniony brzeg gérny, oczka do zawieszenia kétkach.

« Parapety wewnetrzne — konglomerat;
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« Wszystkie grzejniki nalezy zabezpieczy¢ z drewna pokrytego piankg posiadajaca 1 klase ognioodpornosci,
nalezy zachowa¢ odlegtosci obudowy od grzejnikéw zgodnie z normg UNI10809 3.3, kolorystyke uzgodnié z
uzytkownikiem;

« Wycieraczki przy wejsciach do budynku: np. Alumata , profile aluminiowe

* Tynk cementowo — wapienny — pomieszczenia mokre - tazienki,

« Tynki gipsowe np. tynk maszynowy pomieszczenia mieszkalne,

 Sufity podwieszone kasetonowe, o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 600x600 w pomieszczeniach socjalnych
i tazienkach.

« Ciggi komunikacyjne, klatka schodowa — zastosowano Lamperie wys. 1,8m z oklein $ciennych zmywalnych lub
tynk dekoracyjny trawertyn, materiatdbw o podwyzszonej wytrzymatosci (w petni zmywalne, niezapalne, 5-cio letnia
gwarancja utrzymania parametréw technicznych).

« Zastosowac listwy odbojowe $cienne np. winylowe w korytarzach — wys. 20cm

« W pomieszczeniach gdzie zastosowano posadzke z gresu wykona¢ cokot.

* W pomieszczeniach z PCV wykonac cokolik — wg zalecen producenta.

* W celu zwigkszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne w budynku, na narozach $cian oraz na
krawedziach osciezy drzwiowych nalezy zastosowa¢ specjalne profile ochronne stalowe.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT.

- Porecze i balustrady.

- Balustrade zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o wysokosci 110 cm.

- Stupki i pochwyt wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy (150 mm.

Wypetienie: rura stalowa ocynkowana (125 mm.

SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na mozliwo$¢ uszkodzenia. Zastosowac sie do zalecen
producenta i Inzyniera.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest kpl., m lub m? w zaleznosci od rodzaju wykonanych robot.

ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac wykonczeniowych specjalistycznych
ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi na zalecenia producentow.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong liczbe kompletéw.

UWAGI OGOLNE:

A WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BEDZIE PRZESTRZEGAC PRZEPISOW
DOTYCZACYCH BHP | BIOZ, ZNAC PRZEPISY | WYTYCZNE, KTORE W JAKIKOLWIEK SPOSOB ZWIAZANE
SA Z PRACAMI | BEDZIE W PELNI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW | PRZEPISOW;

A WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAL PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

A WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLE ROBOT | JAKOSC MATERIALOW, TAK ABY
ZAPEWNIC WLASCIWY EFEKT WYKONANYCH PRAC KONSERWATORSKICH;

A WSZYSTKIE WYKONYWANE PRACE MUSZA BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,;
A WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW UJETE W DOKUMENTACJI NALEZY
POTWIERDZIC W NATURZE NA OBIEKCIE;

A OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UZYSKANIE WSZELKICH ZEZWOLEN NA POTRZEBY
BUDOWY;

A W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIC PRACE WYNIKAJACE Z ODKRYWEK
NIEPRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI BUDOWLNEJ.

A W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIC TRANSPORT SPRZETU ORAZ WYPOSAZENIA.
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