SPIS TRESCI:

1.WSTEP str. 1
1.1 Przedmiot OST str. 4
1.2 Zakres stosowania OST str. 4

Zakres rob6t objetych SST:

1.Roboty rozbiérkowe ( kod CPV- 45100000-8) str. 15
2.Roboty murarskie - zamurowania ( kod CPV- 45453000-7) str. 18
3.Termomodernizacja (kod CPV —45321000-3) str. 20
4.Posadzki i pokrywanie podtdg i Scian ( kod CPV- 45431000-7 ) str. 22
5.Stolarka (kod CPV- 45421000-4) str. 25
1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

Inwestor

g%?eclj(?lny Osrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie

Osrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie obejmuje edukacja i opieka dzieci oraz mtodziez (w wieku od 3
do 24 lat) z réznymi dysfunkcjami: uposledzeniem umystowym

Projekt dotyczy modernizacji elewacji czesci istniejgcej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja

Ciechandw, Ul. .Sienkiewicza 13

Istniej acy stan

Istniejacy budynek SOSW w miejscowosci CIECHANOW to obiekt wolno stojacy. Budynek ten stanowi dwie
czesci, czesé szkolna, oraz czes¢ sportowa z salg gimnastyczng. Od strony sali gimnastycznej budynek zostanie
potaczony z nowo projektowanym budynkiem Internatu

Opis modernizacji w cz _esci istniej acej:

. Wyburzenie czesci otworu drzwiowego na poziomie parteru;

Wyburzenie schodéw betonowych o strony wschodniej/ uzupetnienia po wyburzeniach;

Likwidacja daszku betonowego na elewacji szczytowej;

Wyburzenie podestow betonowych od strony zachodniej — elewacja szczytowa;

Wykonanie dylatacji przy potaczeniu budynku z nowo projektowanym;

Zamurowanie otworu okiennego na | pietrze;

Zamurowanie otworu drzwiowego od strony boiska;

Wymiana 1 szt. drzwi zewnetrznych na PCV w kolorze brgzowym;

Wymiana 53 szt. okien na PCV w kolorze biatym;

Modernizacja elewacji, wg rysunku elewaciji;

Wytozenie cokotu budynku elewacyjng ptytg z piaskowca gr. 4cm gat. I, montaz wg

wytycznych producenta;

Malowanie istniejgcych poreczy, pochylni i innych elementéw stalowych;

Obtozenie wszystkich schodéw wejsciowych i podestéw granitem antyposlizgowym, mrozoodpornym;
Wykonanie tynku sylikatowo-silikonowego - drobny baranek;

Ocieplenie budynku styropianem gr. 12cm;

Wykonanie nowych parapetow, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, paséw podrynnowych;
Modernizacja instalacji odgromowej w zwigzku z wykonaniem nowej elewaciji;

Otynkowanie i uzupetnienie powierzchni uszkodzonych po wyburzeniach;

Naprawa istniejgcych spekan i innych;

Pomalowanie wnetrz objetych remontem farbami zmywalnymi — kolory w nawigzaniu do istniejgcych;
Wymiana istniejacego zadaszenia z poliweglanu;

Naprawa istniejgcych zadaszen;

Demontaz istniejacego ogrodzenia i wymiana na nowe w czesci placu zabaw,

Generalny remont istniejagcego ogrodzenia;

Demontaz i ponowny montaz istniejgcych zabawek na terenie dziatki;

Rozbiorka istniejacej nawierzchni;

Wykonanie dojsé, dojazdéw oraz parkingéw;

Przewidzie¢ uzupetienia/remont kotnierzy kominowych i innych elementéw na dachu;

Montaz elementéw matej architektury

Zabezpieczenie $cian istniejacego fundamentu



Rynny i rury spustowe

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, rynny zabezpieczono siatkg ochronna.
Dach wyposazy¢ w system przeciwsniegowy.

Pod centrale wentylacyjne nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporczg, oraz mozliwos¢ przejsé

Okna

Zaprojektowano stolarke okienng (wedtug wykazu) z PCV o wspétczynniku U dla szyby rownym =1,1 W/(mzxK)
oraz U=1,3 W/(mzxK) dla catego okna, w kolorze biatym, wyposazone w automatyczne nawiewniki higrosterowne
w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej.

PRZESZKLENIA OKIEN PONIZEJ 85 CM oraz WITRYNY: SZKLO BEZPIECZNE, ZBROJONE, .
KONSTRUKCJA ALUMINIUM, SZKtO REFLEX., DODATKOWO OKNA Z ZEWNATRZ WYPOSAZYC W
POCHWYTY ZABEZPIECZAJACE. WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE ZASTOSOWAC SZKLO BEZPIECZNE

Drzwi zewn etrzne - aluminium

W kolorze biatym.

Wyposazenie drzwi:

- zamek na klucz zwykly, zamek tazienkowy lub dostosowany pod wktadke patentowa;
- trzy zawiasy czopowe w kolorze ztotym lub chromowym;

- szyba matowa, satynowa;

- uszczelka we wrebie w skrzydtach przylgowych;

Wyko Aczenia

- Parapety wewnetrzne — konglomerat;

- W pomieszczeniach gdzie zastosowano posadzke z gresu wykonaé¢ cokét.

- Malowanie: Sufity i Sciany pomalowac¢ bezrozpuszczalnikowa, bezzapachowg lateksowa. Kolory $cian
pastelowe.

- Technologia malowania:

- Powtoka gruntujaca

- Powtoka posrednia , Powtoka wykonczeniowa

- W celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne w budynku, na narozach $cian oraz na krawedziach
osciezy drzwiowych nalezy zastosowaé specjalne profile ochronne stalowe.

Elewacja budynku

Zaprojektowano docieplenie budynku wetng mineralng lub styropianem gr. 12cm w bezspoinowym systemie
ocieplenia $cian.

Podstawowe etapy ocieplenia scian i wykonania elewacii;

- przygotowanie podtoza, montaz listwy startowej,

- ocieplenie ptyta z welny mineralnej,

- wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym gr.1,5mm w kolorze wg. rys. elewacji.

- wylozenie plytg z piaskowca stosowang do wykonania elewacji poziomu cokotu oraz poziomu parteru wg
rysunkow elewacji, montaz scisle wg zalecen producenta, piaskowiec w gatunku I;

- wykonanie elementéw ozdobnych ze styropianu gr. 5 cm obtozonych elementami drewnopodobnymi jak ptyta
HPL na ruszcie drewnianym lub aluminiowym, wykonanie wg zalecen producenta.

- Wykonanie obrébek z blachy;

1.1 Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczego6towe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano -
montazowych.

1.2 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspdéine dla rob6t objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

1.Roboty rozhiérkowe ( kod CPV- 45100000-8)

2.Roboty murarskie - zamurowania (kod CPV-4 5453000-7)
3.Termomodernizacja (kod CPV —45321000-3)
4.Posadzki i pokrywanie podtdégi  $cian (kod CPV- 45431000-7)
5.Stolarka (kod CPV - 45421000-4)

Okre $lenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:



Obiekty budowlane - sa to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekOw, sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne
do spetnienia przeznaczonych im funkgciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz z
urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi znajdujace
sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i
jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzoér techniczny - to osoby petniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robo6t, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny
nadzor inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot

i obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;
Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcag i
projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys sSlepy.

Kosztorys ,, $lepy” — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Rysunki — czes$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé konstrukcyjng ustroju
niosacego.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polegac



na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
OST, SST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw rob6t oraz co najmniej dwa egzemplarze
petnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, opisy, dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowg i SST. Projekt bedzie sie znajdowac do wgladu w siedzibie zamawiajgcego.

Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
powinny byé¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub

w SST to nalezy przyjaé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t. Jezeli zostata
okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale osiagnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczeg6towymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST, i wptyneto to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,

w spos6éb okreslony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca powinien obwiescié publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres$¢ tablic informacyjnych powinna by¢
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia og6lne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:
a)Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;



- mozliwoscig powstania pozaru;

c)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym

d)Materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych $rodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét. Jezeli teren budowy lub
wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg

w sgsiedztwie zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo
inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$¢ pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach

do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sa
odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatéw powinny byé oczyszczone, jezeli
zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla srodowiska substanc;ji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych materiatéw do
otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszaé sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu
przeprowadzenia robét okreslonych

w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem materiatéw pylacych, takich
jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet

i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za
zgodg organéw administracji terenowe;.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas rob6t
ograniczajace w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwosé¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robét.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych

i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze

lub stuzby. Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujgcych obiektow, drzew i krzewdw.

Zaréwno lokalizacja jak i spos6b spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce

z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo
zakohczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wkasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé

od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub

zaniedbania wykonawcy zostang usuniete na koszt zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza wykonawce.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajag Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt,

w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty

w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materialtéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce

z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji
Inzyniera materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez



Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty miejscowe

Zrodta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowac zrodta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych
zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczes$niej wydanych
decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie Zrédta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacji zrédta w przesztosci, ktére wykaza, ze materiat 0 odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrodle

w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrodet materialtéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty

z tych Zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzetu
oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrddta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatdw i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z
danej czesci zrédta oraz moze odrzucié¢ czes¢ zrddia jako nie nadajgcy sie do eksploatacii.

Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny byé zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszystkim materialom warunki przechowywania

i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnos$é

Z wymaganiami poszczegoélnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady

materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny
sposo6b przechowywania i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate

z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wkasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji
rob6t, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera

w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
whasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie
rob6t w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywania robo6t, za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inzyniera.

Wspétpraca in zyniera i wykonawcy

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposo6b sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentac;ji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji

i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcije
materiatéw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére
nie spetiajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postepowacé jak w pkt. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwos¢
tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci
taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1. czes$¢ ogding opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
- bhp;
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét;
- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
2. czes¢ szczegoOtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne;



- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw;sposéb
zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot;

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jako $ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong,
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania

wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Raporty z bada n

Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji,

i udostepnic¢ je na zyczenie Inzynierowi.

Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniaé
zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.



Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub
zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac¢ sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé

z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna
posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi na jego zyczenie.

Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét;
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagii polecenia Inzyniera;
e daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu;
« zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw rohot;
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j;
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét;
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
¢ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong,
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
1) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiegi obmiarow.
2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego
3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiegi obmiarow.

Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni robét, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu
ma taki ksztatt, ze jej pojemnosé mozna fatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposoéb czytelny,

umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku
do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdzac¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym
przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie objetosci
moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana

w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego
materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich toleranciji
nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej

w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wagi powinny posiada ¢ wazne $wiadectwa legalizacji

Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i posiadajg
wazne swiadectwa legalizaciji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana

o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robét.

Odbiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz

z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Odbidr ko ncowy robot

Odbiér koAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez kierownika
robét wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koncowy robo6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.
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W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapoznac z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ko ncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
« szczegOtowe specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
e atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
e sprawozdanie techniczne,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
e  zakres i lokalizacje wykonywanych robaét,
« wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
« uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdélne
Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong dla
danej pozyciji Slepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
¢ robocizne bezposrednia,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
¢ koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
. zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
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PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Polskie normy i Normy Branzowe;

«  Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych:

*  Opis techniczny zataczony do dokumentacji technicznej.
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1.Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Roboty rozb  idérkowe
(Kod CPV- 45100000-8)

WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace placu budowy w ramach
modernizacji istniejgcej elewacji budynku Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
1. koordynacja robot budowlanych na placu budowy,
2. budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
3. wyposazenie placu budowy w instalacje,
4. skfadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy.
Roboty rozbidérkowe:
- Wyburzenie czesci otworu drzwiowego na poziomie parteru;
- Wyburzenie schodéw betonowych o strony wschodniej/ uzupetnienia po wyburzeniach;
- Likwidacja daszku betonowego na elewacji szczytoweyj;
- Wyburzenie podestéw betonowych od strony zachodniej — elewacja szczytowa,;
- Demontaz istniejagcego ogrodzenia i wymiana na nowe w czesci placu zabaw,
- Rozbiérka istniejgcej nawierzchni;

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t ich zgodnosé z dokumentacjag projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.
MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robdét do przygotowania placu budowy.
SPRZET
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze byé uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju robét zatwierdzony przez Inzyniera.
TRANSPORT
Transport materiatéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywa¢ sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym
WYKONANIE ROBOT
Koordynacja robét na placu budowy
Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych
Koordynacja wykonywania rob6t budowlano - montazowych poszczegoélnych rodzajéw powinna byé uwzgledniona
w projektach organizacji i robét ogélnych oraz
w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegélnych fazach wykonywania robét.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac¢ prace zwigzane z
biezacym przebiegiem robét, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robot.
Ogolny harmonogram budowy powinien zawieraé terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych rodzajow
robot lub ich etapéw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania rob6t ogélnobudowlanych,
a jednoczes$nie umozliwiat wykonanie rob6t specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram
budowy powinien byé uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowic¢ podstawe do
opracowania harmonogramu szczego6towych dla poszczegoélnych rodzajéw robot.
Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych
¢ Przed przystapieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.
e  State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;
« usytuowane w taki spos6b, aby mozna byto je wykorzystywaé przez caly okres budowy,
e trwale i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkoéw atmosferycznych
¢ wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét;
z przejecia punktdw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt, a fakt
przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy,
¢ naniesione w sposaéb trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy
« Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w spos6b zapewniajacy im trwato$¢ oraz nieuleganie
zmianom potozenia przez caty okres budowy.
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¢« W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu
i oddaniu do uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczyé
w spos6b umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukoriczeniu rob6t oraz uporzadkowaniu
i zagospodarowaniu terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majacym
dostep do miejsca wykonywania roboét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m;

b)wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw
drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sie;

c)wyréwnac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopéw oraz zbadag, czy nie sa zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

d)w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w pkt.c) nalezy usung¢ je lub zabezpieczyé¢ po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi,

a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg;

e)w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢
przewody we wtasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie rohot;

g)zapewnic¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
h)zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

i)wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

j)na budowie ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy;

k)przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

l)usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub

Drogi dojazdowe i na placu budowy

a)drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie,
dostosowang do srodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne tego
rodzaju drég nie powinny by¢ wieksze niz 9%;.

Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogélne:

a)budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajgcych

Z przepiséw p.poz.;

b)w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byé mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

¢)budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozéw;

d)budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone wymagania
uzytkowe;

e)budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne

¢ Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny z aktualnymi
przepisami.

* Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzenh elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia.

Instalacje wodociggowe

a)Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejska lub wykonanymi na budowie
lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajacg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowag pitna, nalezy wykonaé
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.
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Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ i fachowos$¢ rob6t rozbiérkowych wynikajacych z
dokumentac;ji projektowej, norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow w magazynie

a)Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym.

b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materiatow budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowym — w magazynie wiasnym odbiorcy,

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

¢)Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw,

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z tre$cig odpowiednich dokumentow,

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatldw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.

d)Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywa¢ pracownik
posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

e)Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze
dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja
powinna sktada¢ sie co najmniej z trzech oséb.

f)Odbiér materiatow pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

- sprawdzeniu metoda organoleptyczna charakterystycznych cech odbieranych materiatéw(wymiaréw, jakosci,
wygladu zewnetrznego itd.,

a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych
nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie),

- poréwnaniu wynikdw sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych materiatow.
g)Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny byc¢
ewentualne wady i braki.

h)Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie oddzielnie
jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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2.Szczegotowa specyfikacja techniczna - Roboty mura  rskie-zamurowania

Kod CPV - 45453000-7

WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce modernizaciji istniejgcej
elewacji budynku Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie.

Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muroéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

- Zamurowanie otworu okiennego na | pietrze;

- Zamurowanie otworu drzwiowego od strony boiska;

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

MATERIALY
Woda (PN — 75/ C — 0 4630).
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN — 90 / B — 14501)

¢ Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie

e  Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

¢ Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz — 50C.

« Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
masa, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

«  Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Bloczki gazobetonowe

Bloczki gazobetonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach:

PN - 89/B-06258 Autoklawizowany beton komarkowy

PN — B - 19301 (1997 r.)Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN — EN - 679 (1998 r.)Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu komérkowego

PN - EN - 1353 (1999 r.)Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komdérkowego

PN - EN - 1352 (1999 r.)Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komérkowego lub betonu
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN - EN - 1351 (1999 r.)Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie autoklawizowanego betonu komorkowego

PN - B - 19320 (1999 r.)Metoda badania wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu komoérkowego
sklerometrem ABA

PN - EN - 19355 (1999 r.)Oznaczenie petzania przy $ciskaniu autoklawizowanego betonu komérkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN - EN - 680 (1998 r.)Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komérkowego

PN - EN - 678 (1998 r.)Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego

PN — EN — ISO 9001norma jakosciowa wyrobu

Zastosowanie:

Sciany dziatlowe w pomieszczeniach suchych.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiatéw i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci

WYKONANIE ROBOT
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Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b)W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c)Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci.

W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d)Cegty uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e)Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

g)W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z bloczkéw gazobetonowych

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-5. Nalezy
zwréci¢ uwage aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymatos¢ i konsystencije.

Bloczki mozna w dowolny sposob przycina¢ i dopasowywa¢ do dowolnych ksztattéw za pomoca pity recznej.
Dzieki temu mozliwie jest wykonywanie $cian o dowolnych ksztattach.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzyé woda, aby beton komérkowy odznaczajacy
sie duzg nasigkliwoscia, nie odciagat wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotno$¢ bloczkéw nie
powinna by¢ wieksza niz 20%

- grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15 mm dla spoin poziomychi 10 mm dla spoin pionowych.

- odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dlugosci, a $ciany poprzeczne i podtuzne wykonywac jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych prostopadte $ciany dziatowe.
(trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywac wg
zasad wigzania pospolitego muru, stosujac na przemian przenikanie sie poszczeg6lnych warstw obu $cian.
KONTROLA JAKO SCI

Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

-sprawdzenie zgodnosci z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;
-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiaréw i ksztattu,
-liczby szczerb i pekniec,
-odpornosci na uderzenia,
-przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é margla.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng materiat nalezy podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie czynnikdw zewnetrznych).
Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.
L

p.

Rodzaj odchyiki
Mury spoinowane Mury niespoinowane

1| Zwichrowania i skrzywienia :

¢ nal metrze diugosci 3 6

*  na cafej powierzchni 10 20
2| Odchylenia od pionu:

¢ nawysokosci 1m 3 6

*  nawysokosci kondygnaciji 6 10

+  na calej wysokosci 20 30
3| Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

¢« nalm dlugosci

*  na cafej diugosci 1 2

15 30

4| Odchylenia goérnej warstw od poziomu:
¢ nalm dlugosci
*  na cafej diugosci 1 2
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5/ Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
0 100cm: szerokos$¢ -6,-3 -6,-3
wysokosé -15,-1 - 15, -10
. -10, -5 -10, -5
onad 100cm: szeroko$é -15,-10 -15,-10
wysokosé

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest — m® muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT
8.10dbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykorczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenie o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajacych,
€) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych
w SST.00 ,, Wymagania ogélne ".
PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

« dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowiska pracy,

¢ wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

« uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN - 75/ C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN — 68 / B — 10020Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —75/B - 12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykla.

PN — 74/ B - 12002 - Cegta dragzona wypalana z gliny — dziurawka.

PN — 73 /B — 12011 - Cegta kratéwka wypalana z gliny.

PN — 88/ B — 30000 - Cement portlandzki.

PN — 88 /B — 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN — 81 /B — 30003 - Cement murarski 15.

PN — 88/ B — 30005 - Cement hutniczy 25.

PN — 86 / B — 30020 - Wapno.

PN —-79/B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN — 65/ B — 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

BN —81/6732 — 12 - Ciasto wapienne.

PN — 66 / B — 06259 - Beton komérkowy.

PN — B — 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

3.Termomodernizacja- Ocieplenie  scian zewn etrznych budynku —
CPV 45321000-3

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ metoda ,lekko-mokrg”

Technologia wykonania robot elewacyjnych ( ocieplen iowych ) $cisle wg zalece n producenta systemu

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ociepleniowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty zwigzane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia $cian przed ociepleniem powinna byé
sucha, twarda, stabilna, réwna, pozbawiona zanieczyszczen. Wykonawca sprawdzi stabilno$¢ podtoza
naklejajac w kilku miejscach prébki styropianu i dokona po 72 godzinach préby oderwania. Parametry
materiatu izolacyjnego musza byé w peini zgodne z okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Spoiny
miedzy plytami izolacyjnymi muszg pozostawa¢ wolne od kleju. Przed naniesieniem Kkleju
szpachlowego, nalezy wyszlifowac ptyty izolacyjne papierem $ciernym. Nierébwnosci $cian powyzej 5
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mm, nalezy wyréwnac¢ zaprawg cementowo-wapienng. Jezeli nie bedzie mozliwe uzyskanie peinej
stabilno$ci podtoza nalezy zastosowa¢ mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych tacznikami
izolacyjnymi.

System ociepleniowy powinien sktadac¢ sie co najmniej z nastepujacych komponentéw

- ptynu gruntujgacego,

- kleju szpachlowego do klejenia izolacji,

- izolacji termicznej,

- kleju szpachlowego,

- siatki zbrojeniowej z wtdkna szklanego

- kleju szpachlowego

- ptynu gruntujgcego,

- tynku cienkowarstwowego

Wykonanie prac elewacyjnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz+5 C° i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej zera. W nizszychtemperaturach mozna
wykonywagé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz 2 godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposdb.W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo -
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.
W murze ceglanym, w miejscach skucia tynku, spoiny powinny byé nie zapelnione zaprawg na
gtebokos¢ 10- 15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac na
gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace nalezytg przyczepno$¢ tynku do
podioza. Bezposrednio przed pierwszym gruntowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez
zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypaleni lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na
calej powierzchni owiniete siatkg stalowa lub druciano - ceramiczna przewigzana drutem lub w inny
sposdb zamocowana trwale do podtoza

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza
tlustych)~ a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo - wapiennych - dwukrotnie powlec
zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo - wapiennych podtoze
metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Siatka stanowigca .samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych
niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi Woda zarobowa powinna spetnia
wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki systemowe uktadac na gtadkich i rownych elewacjach. Kolorystyka wyprawy elewacyjnej z tynku
do uzgodnienia na etapie realizacji rob6t z Zamawiajagcym. Do wyceny tynku nalezy przyja¢ kolory
poétpetne.

Parapety zewnetrzne : z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50 mm. Wymiana parapetow
zewnetrznych musi by¢é wykonana z uzyciem wyrobéw systemowo dostosowanych do istniejacego
systemu okien ( profil parapetu winien by¢ dostosowany do profilu dolnej oscieznicy okna ) i do
szerokosci dolnego oécieza muru.

Zamawiajacy nie dopuszcza montowania parapetow zewnetrznych na wierzch dolnej os$cieznicy okna
przez ich przykrecenie wkretami metalowymi. Prawidtowo wykonane obrébki powinny wystawa¢ poza
lico Sciany min. 4 cm.

Materiaty i urzadzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zaméwienia, powinny odpowiadac
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156; poz.
1118 z dn. 27.10.2006r. ze zmianami).

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru robot
budowlanych i przedstawiciel Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy potwierdzony wpisem da
dziennika budowy.

Etapy robot przewidzianych do odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego :

Jakos¢ przygotowanej powierzchni elewacji po oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu $cian.
Stan powierzchni po gruntowaniu..

Powierzchnia Sciany po natozeniu warstwy kleju i siatki.

Jakos¢ powierzchni po gruntowaniu.

Jakos¢ powierzchni po nalozeniu struktury .

agrwnNRE
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6. Wykonanie. obrébek blacharskich i osadzenie podokiennikéw oraz innych towarzyszacych
robét.

Oceny technicznej robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o odbiér wstepny (ostateczny) przeprowadzony
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ Kierownik budowy, Inspektor nadzoru rob6t budowlanych i
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzy
operacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczego6towym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan
ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty ociepleniowe,
nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas
calos¢ odbieranych rob6t ociepleniowych lub tylko niewtasciwie wykonana ich czes$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodna z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujaca odbioru rob6t powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére
doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane
oraz z odpowiednim doswiadczeniem.

System wykonania ocieplenia moze by¢ zmieniony na inny niz przyjety w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, Zze nie bedzie on wykazywat nizszych parametréw technicznych i uzytkowych po
wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztukg
budowlana.

Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Mocowanie rynien i rur spustowych.

Przed zamocowaniem rynien nalezy wykona¢ obrébki blacharskie pas podrynnowy i nadrynnowy.
Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowac¢ blachowkretami.

Odlegtos¢ uchwytow powinna wynosic¢ 50 cm.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najnizszym potozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25mm
nizej w stosunku do linii stanowiagcej przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza dtugosc¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczg odlegtosci
pomiedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Uktadanie rur spustowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dtugosci rur wiekszej niz
1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz
3mm.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami systemowymi do rur spustowych,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze w koncach rur i pod kolankami
omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w
Scianie.

4.Szczegotowa specyfikacja techniczna - Posadzki i pokrywanie podiég CPV-
45431000-7

WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace modernizacji istniejacej
elewacji budynku Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie.
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Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek i pokrywania podtog i $cian w obiekcie przetargowym.
W pomieszczeniach kuchni, tazienek, zaplecza zaprojektowano gres gat. | w kolorach pastelowych.
Pomieszczenia mieszkalne wyktadzina PCV — wg rysunkow rzutu.
Warstwy posadzek wg. rys. przekroju.
Zaprojektowano wyktadzine heterogeniczng w pokojach .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.
MATERIALY
Woda (PN-75/C-04630)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;j,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4 Wyroby ceramiczne
Plytki podtogowe ceramiczne i gresowe, oraz chemoodporne.
v

Wiasciwosci ptytek
podtogowych ceramicznych i gresowych:

v nasigkliwos¢ po
wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

4 odpornos¢ na
chemikalia, tatwo$¢ czyszczenia i wtasciwosci antyposlizgowe,

4 wytrzymatosé na
zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

4 $cieralnos¢ nie
wiecej niz 1,5mm,

4 mrozoodpornos¢ -
liczba cykli nie mniej niz 20,

4 kwasoodpornosé nie
mniej niz 20,

4 tugoodpornos¢ nie
mniej niz 90%,

4 dopuszczalne
odchyiki wymiarowe:

v dtugosé i
szerokosé: do 1,5mm,

v grubosé: do
0,5mm,

4 krzywizna:
do 1,0mm.

a) Materialy pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35-biatego i maczki wapiennej,

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej

- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

a) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudtia tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

b) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie.

Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

c¢) Sktadowanie:

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8
m.

Zaprawa samopoziomujgca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Oqg.

Materiat o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:
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- dobra przyczepnos$¢ do betonu,

- wkasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od 200C do 2500C),

- wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy samopoziomujacej. Wymagania podstawowe:

Podktad powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos$¢ i grubosé
podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na ciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,

np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Wykonywanie oktadzin ceramicznych

Plytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyrdéwnujgcej podtoze lub bezposrednio na innym podtozu, np. tynku.
Do wykonania okfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. W
przypadku zbicia istniejacej oktadziny, podktad powinien zostaé¢ doktadnie oczyszczony i wyrdwnany przy uzyciu
materiatéw do wyrownywania i wygtadzania. Materialy uzywane do wykonania oktadzin powinny znajdowac¢ sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robdét. Na oczyszczong i
zwilzong $ciane murowang powinien byé¢ natozony podktad wykonany z obrzutki i narzutu (obrzutka 2 +3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 80 lub 50). Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny spetnia¢
wymagania jak dla tynkow Il kategorii i powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyte. Przed rozpoczeciem robét ptytki powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow,
gatunkow i odcieni koloréw, a przed utozeniem powinny by¢ moczone w ciggu 2 + 3 godzin w czystej wodzie.
Przed przystgpieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢
potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gérnej krawedzi elementéw w poszczegoélnych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura. Osadzenie elementow oktadzinowych nalezy wykona¢ od dotu po stwardnieniu podktadu.
Plytki nalezy osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkfadu
i docisnaé¢ do podkiadu. Jezeli istnieje mozliwos$¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35T, konieczne jest
zastosowanie zaprawy cementowej 0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa. Temperatura powietrza wewnetrznego
w czasie ukfadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5C. Spoiny powinny by ¢ prostolinijne i jednakowej
grubosci. W celu zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin nalezy stosowa¢ wktadki o odpowiedniej grubosci.
Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowe;.
KONTROLA JAKO SCI

. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. 1l0$¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST ,, Wymagania Ogélne”.

. Odbiér materiatow i robét powinien obejmowac
zgodnosci z dokumentacjag projektowg oraz sprawdzenie tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu

z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

v sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
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v sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

4 sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

4 sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé¢ za pomoca naciagnietego drutu

i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.
PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

5.Szczegotowa specyfikacja techniczna - Stolarka K od CPV- 45421000-4

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce modernizaciji istniejacej
elewacji budynku Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej.

Drzwi zewn etrzne - aluminium

W kolorze biatym.

Wyposazenie drzwi:

- zamek na klucz zwykly, zamek tazienkowy lub dostosowany pod wktadke patentows;

- trzy zawiasy czopowe w kolorze ztotym lub chromowym;

- szyba matowa, satynowa;

- uszczelka we wrebie w skrzydtach przylgowych;

Zaprojektowano stolarke okienng (wedtug wykazu) z PCV o wspétczynniku U dla szyby rownym =1,1 W/(mzxK)
oraz U=1,3 W/(mzxK) dla catego okna, w kolorze biatym, wyposazone w automatyczne nawiewniki higrosterowne
w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej.

PRZESZKLENIA OKIEN PONIZEJ 85 CM oraz WITRYNY: SZKLO BEZPIECZNE, ZBROJONE, o
KONSTRUKCJA ALUMINIUM, SZKEO REFLEX., DODATKOWO OKNA Z ZEWNATRZ WYPOSAZYC W
POCHWYTY ZABEZPIECZAJACE

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2.MATERIALY
Whudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
Drzwi wewnetrzne ptycinowe fabryczne wykonczone, kompletne wyposazone w zamek z wktadka, oscieznice
drewniane. Drzwi zewnetrzne PCV.
Okucia budowlane.

. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.
o Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

o Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

Sktadowanie elementéw

. Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi., Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Cechy okien:

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
TRANSPORT
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktéw
wysokosé szeroko$¢é punktow . zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 1 200 6 0o 2 0o 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
1§8Wyze1 150 [ 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow
stolarskich.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia.

KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich

Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest dla pozyciji - m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdélnione w punkcie 5.
PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosc¢.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
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dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

UWAGI OGOLNE:

A WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BEDZIE PRZESTRZEGAC PRZEPISOW
DOTYCZACYCH BHP | BIOZ, ZNAC PRZEPISY | WYTYCZNE, KTORE W JAKIKOLWIEK SPOSOB ZWIAZANE
SA Z PRACAMI | BEDZIE W PELNI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW | PRZEPISOW,

A WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAL PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

A WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLE ROBOT | JAKOSC MATERIALOW, TAK ABY
ZAPEWNIC WEASCIWY EFEKT WYKONANYCH PRAC KONSERWATORSKICH;

A WSZYSTKIE WYKONYWANE PRACE MUSZA BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,;
A WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW UJETE W DOKUMENTACJI NALEZY
POTWIERDZIC W NATURZE NA OBIEKCIE;

A OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UZYSKANIE WSZELKICH ZEZWOLEN NA POTRZEBY
BUDOWY,;

A W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIC PRACE WYNIKAJACE Z ODKRYWEK
NIEPRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI BUDOWLNEJ.

A W KOSZTACH REALIZACJI UWZGLEDNIC TRANSPORT SPRZETU ORAZ WYPOSAZENIA.
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