
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : CIECHANÓW, UL. SIENKIEWICZA 13
INWESTOR : SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE
ADRES INWESTORA : CIECHANÓW, UL. SIENKIEWICZA 13
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 06.03.2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ogrodzenie - roboty rozbiórkowe - CPV 45100000-8					
1 d.1	KSNR 0-06-0808-0400	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników	m		
		94	m	94.00000	
				RAZEM	94.00000
2 d.1	KNR 4-01-0212-0200	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - cokół ogrodzenia	m ³		
		5.64	m ³	5.64000	
				RAZEM	5.64000
3 d.1	KNR 4-01-0108-1900	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
		5.64	m ³	5.64000	
				RAZEM	5.64000
4 d.1	KNR 4-01-0108-2000	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10 km, mnożnik 9	m ³		
		5.64	m ³	5.64000	
				RAZEM	5.64000
2 Ogrodzenie - istniejące CPV					
5 d.2	KNR 4-01-1301-1000 analogia	Uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników	m ²		
		135	m ²	135.00000	
				RAZEM	135.00000
6 d.2	KNR 4-01-1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - remont ogrodzenia	m ²		
		484.5	m ²	484.50000	
				RAZEM	484.50000
7 d.2	KNR 4-01-0728-0400 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III na cokole ogrodzenia	m ²		
		258.4	m ²	258.40000	
				RAZEM	258.40000
8 d.2	KNR K 1-01-0101 analogia	Czyszczenie ściernie powierzchni z cegły	m ²		
		155.11	m ²	155.11000	
				RAZEM	155.11000
9 d.2	KNR 4-01-0203-1300 analogia	Uzupełnienie zbrojonych czapek z betonu monolitycznego na istniejącym ogrodzeniu murowanym	m ²		
		36.8	m ²	36.80000	
				RAZEM	36.80000
3 Ogrodzenie - uzupełnienie + nowe fragmenty , CPV 45342000-6					
10 d.3	KNR 2-01-0414-0200	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		9.4	m ³	9.40000	
				RAZEM	9.40000
11 d.3	KNR 2-02-1801-0200	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m + fundamenty w gruncie 0.2x0.5 m, beton B-25	m		
		94	m	94.00000	
				RAZEM	94.00000
12 d.3	KNR-W 2-02-1803-0300	Ogrodzenie z paneli wys. 1.0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole na głębokość 40 cm	m		
		94	m	94.00000	
				RAZEM	94.00000
13 d.3	KNR 2-02-1808-0200	Brama przesuwna 5.0 x 1.60 m + furtka 1.2 x 1.6 m	kpl.		
		1	kpl.	1.00000	
				RAZEM	1.00000
14 d.3	KNR 2-02-0203-0300	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3, beton B-25	m ³		
		3	m ³	3.00000	
				RAZEM	3.00000
15 d.3	KNR 2-01-0211-0500	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		9.4	m ³	9.40000	
				RAZEM	9.40000
16 d.3	KNR 2-01-0214-0300	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - do 10 km - mnożnik 18	m ³		
		9.4	m ³	9.40000	
				RAZEM	9.40000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-02-1808-0200 analogia	Wymiana bramy istniejącej otwieranej ręcznie dwuskrzydłowej stalowej o wym. 400x160, nowa brama z profili stalowych malowanych proszkowo + furtka 1	kpl. kpl.	 1.00000	
				RAZEM	1.00000
18 d.3	KNR 2-02-1808-0200 analogia	Wymiana bramy istniejącej otwieranej ręcznie dwuskrzydłowej stalowej o wym. 300x190, nowa brama z profili stalowych malowanych proszkowo + furtka 1	kpl. kpl.	 1.00000	
				RAZEM	1.00000