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numerem 257548-2009 na: . WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU BURS

Ciechandw, dnia 03.08.2009r.

MODYFIKACJA Nr 1

SZKOLNYCH PRZY UL. 17 STYCZNIA 49 W CIECHANOWIE™.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zespol Burs Szkolnych z siedziba przy ul. 17 Stycznia 49

w Ciechanowie dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zataczenie:
1) zmienionego przedmiaru robot.

Do przedmiaru robdt wniesiono nastgpujace zmiany:
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Modyfikacje¢ zamieszcza si¢ na stronie internetowej: www.stciechanow.bip.org.pl
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nr 2 bylo 997,71 m? po zmianie jest 994,60 m?;

nr 6 byto 1,08 m® po zmianie jest 1,35 m?;

nr 7 byto 130,42 m? po zmianie jest 99,46 m?,

nr 8 bylo 130,42 m? po zmianie jest 99,46 m?;

nr 9 byto 1304,20 m? po zmianie jest 994,60 m?;
nr 10 byto 184,99 mb po zmianie jest 145,36 mb;
nr 11 byto 75,50 mb po zmianie jest 60,50 mb;

nr 12 byto 11 szt. po zmianie jest 9 szt.;

nr 13 byto 11 szt. po zmianie jest 9 szt ;

nr 14 bylo 184,99 mb po zmianie jest 145,36 mb;
nr 15 byto 46,24 m? po zmianie jest 36,34 m?;

nr 16 bylo 165,76 m? po zmianie jest 132,82 m?;
nr 19 byto 11 szt. po zmianie jest 9 szt.;

nr 20 byto 1261,10 m? po zmianie jest 1195,43 m?,
nr 21 byto 152 szt. po zmianie pozycja anulowana;
nr 22 byto 92 m? po zmianie pozycja anulowana;
ar 23 byto 92 m? po zmianie pozycja anulowana;
nr 24 byto 120 szt. po zmianie pozycja anulowana.

i stanowi ona integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.
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