                                                                               /Projekt umowy dotyczący  założenia 

                                                                                      ewidencji budynków, ponownej klasyfikacji

                                                                   gruntów i aktualizacji użytków/                                                              

U M O W A    nr 2

Dotyczy zadań o nr G.7454-3/21/2009 + G.3023/6/2009
zawarta w dniu ...................................2009 roku

pomiędzy: Starostą Powiatu Ciechanowskiego Sławomirem Morawskim

przy udziale Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego Elżbiety Kwiatkowskiej

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego w procedurze przetargu nieograniczonego wyboru wykonawcy rozstrzygniętego ....................... 2009 r. zawiera się umowę następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla części gminy CIECHANÓW – obręby: MODŁA WŁOŚCIAŃSKA, MODEŁKA, CHOTUM, BARAKI CHOTUMSKIE, RAJMUNDOWO, WOLA PAWŁOWSKA, GORYSZE, RYDZEWO, WÓLKA RYDZEWSKA, 

NOWA WIEŚ, RUTKI BORKI, RUTKI GŁOWICE, RURKI BEGNY,
RUTKI MARSZEWICE”
Szczegółowy zakres prac przyjętych do wykonania przez Wykonawcę i ustalonych w trakcie przetargu nieograniczonego z 31 sierpnia 2009 określają: pkt III „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” oraz uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego „Projekt modernizacji egib. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków  i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla części gminy Ciechanów...”. Zakres prac dotyczy całości czynności technicznych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 2 

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa  z 29-03-2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 lipca 1956 r. w/s klasyfikacji gruntów oraz standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji w tym z instrukcją G-5 oraz warunkami określonymi w SIWZ i Projekcie modernizacji EGiB
§ 3

1. Termin wykonania dzieła ustala się do dnia 30 czerwca 2010 r.
2. Wykonanie dzieła nastąpi w dwóch fazach:

a) Faza I składająca się z etapów  I,II,III,IV w/g harmonogramu realizacji zadania stanowiącego załącznik nr 3 do „Projektu założenia ewidencji budynków”

                                                                                      do 20.12.2008 r.
z tym, że wykonanie i odbiór zakresu B – aktualizacja i ponowna klasyfikacja , musi się odbyć w terminie                                           do 25.11. 2009r
Udowodnienie wykonania prac przypisanych do w/w etapów, odbywa się poprzez okazanie sporządzonych dokumentów z prac polowych,opracowanych projektów , założonych zbiorów,  itp.

b) Faza II składająca się z etapów V, VI, VII, VIII i IX w/g w/w harmonogramu

                                                                                 do 30.06.2010 r.

3.  Zakończenie robót właściwe do odbioru I fazy lub całości dzieła o którym mowa w pkt 2 to dzień, w którym Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości dzieła lub jego części do odbioru pod względem jakościowym i ilościowym i jednocześnie złoży w siedzibie Zamawiającego dzieło (dokumenty, operaty, dyski CD, wyploty map i zbiorów oraz inne produkty określone w zamówieniu) do kontroli i odbioru.

§ 4 

Wynagrodzenie za wykonania dzieła opisanego w § 1 strony ustalają w/g niżej przyjętych zasad:

1. Wartość wykonania i kosztów każdego z asortymentów opisanych w cz. X w związku z cz. III SIWZ będzie suma iloczynów rzeczywiście wykonanych jednostek rzeczowych i jednostkowych cen ofertowych brutto w poszczególnych asortymentach:
a) Założonej ewidencji budynków i lokali liczonej w ilości zaewidencjonowanych obiektów w/g zakresu obowiązującego w pkt II-A „Projektu modernizacji” razy jednostkowa stawka cenowa brutto zadeklarowana w ofercie.
b)Aktualizacji zmienionych użytków i ponownej klasyfikacji  gruntów w asortymencie „B” wg pkt X SIWZ liczonej w ilości hektarów zmienionych użytków i klas przy pełnym zakresie prac określonym w „Projekcie modernizacji” jako standard nr 1, razy  oferowana jednostkowa stawki cenowa brutto zadeklarowanej w ofercie.
     Przy niepełnym zakresie prac aktualizacyjnych, określone fragmenty obrębu zostaną zaliczone do standardu nr 2, 3 lub 4 i zwartościowane współczynnika-mi zmniejszającymi, których wartość określono w cz.II.B „Projektu modernizacji”.
2. Każdy rozpoczęty hektar opracowania w asortymencie „aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją”, w granicach obrębu, w każdym ze standardów,  dla celów ustalenia wynagrodzenia zaokrągla się do pełnego hektara.

3. Całkowite wynagrodzenie brutto jest sumą wartości wykonania dwóch  asortymentów opisanych w pkt 1.
4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki (w tym podatek VAT), koszty i opłaty Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi.
5. Ceny jednostkowe brutto w asortymentach są niezmienne w okresie realizacji zamówienia i mają charakter ryczałtowy.

§ 5

Rozliczenie wykonania dzieła nastąpi w dwóch fazach tj.

a) Wartość prac Fazy I strony określają na 75 % wartości całego zamówienia.

Pozytywny odbiór prac tej Fazy, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury za wykonane prace, w wysokości  do 90 % wartości I  Fazy, płatne ze środków budżetowych roku 2009.
b) Wartość prac Fazy II strony określają na 25 % wartości całego zamówienia.
c) Rozliczenie Fazy II i całego dzieła nastąpi po odbiorze całości dzieła na warunkach   określonych w § 7 pkt 5 umowy w roku 2010.

§6

1. Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji w ciągu 30 dni od podpisania umowy warunki techniczne

2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót, w którym Zamawiający może wpisać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru przedmiotu umowy najpóźniej w terminie określonym w § 3 ust. 2 lit. a) zakończenia Fazy I /w tym prac aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych/ i całości prac w terminach określonych w § 3 , a Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 7 dni od upływu terminu uzgodnionego. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni od terminów uzgodnionych  zgodnie z §3 ust. 2 lit a), lit b), Wykonawca może wystawić fakturę  za wykonanie Fazy I i całości dzieła.

2. Z czynności odbioru Fazy I i całego dzieła będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku  odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek. Protokół odbioru Fazy I dzieła stanowi  podstawę do fakturowania zgodnie z §5 lit. a). Protokół ostatecznego odbioru stanowi podstawę do końcowego fakturowania i rozliczenia wykonania dzieła.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia  Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 8 umowy inspektora  nadzoru o usunięciu wad. Zamawiający dokona odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

4. W przypadku zgłoszenia o terminie gotowości do odbioru po terminie określonym w § 3 ust 2 zakończenia Fazy I i całego dzieła Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym, nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Zwłoka w tym przypadku liczona jest od terminów umownego zakończenia Fazy I i całego dzieła, o którym mowa w §3 ust. 2 do dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru i od dnia odbioru do dnia ostatecznego usunięcia usterek, licząc od 4 dnia usuwania usterek lub wad.

5. Rozliczenie finansowe za wykonanie prac określonych w umowie o dzieło nastąpi na podstawie faktury przejściowej za wykonanie I Fazy /w tym odrębnie prac aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych/  i faktury końcowej za wykonanie całego dzieła sporządzonej przez Wykonawcę  w terminie 30 dni od terminu późniejszego tj. otrzymania faktury lub ostatecznego zrealizowania postanowień protokółu odbioru.

6. Postanowienia ust. 5 stosuje się także w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy.

7. Po upływie terminu określonego w ust. 5 mogą być naliczone przez Wykonawcę odsetki ustawowe, obliczone w/g zasad art. 359 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Zamawiający swoje uprawnienia wynikające z umowy, w zakresie technicznym wykonania prac geodezyjnych wykonywać będzie przez ustanowionego inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia robót o powołaniu, zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru. Uprawnienia wynikające z umowy i załączników do tejże w zakresie klasyfikacji gleboznawczej gruntów i aktualizacji użytków Zamawiający będzie wykonywał  poprzez inspektora nadzoru klasyfikacyjnego.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru końcowego przedstawić Zamawiającemu kompletne operaty geodezyjno – prawne i operaty opisowo – kartograficzne oraz operaty klasyfikacyjne, a także opracowane bazy w formacie EWMAPY i EWOPIS-u z możliwością konwersji do SWDE na nośnikach numerycznych i w formie wyplotów dla każdego z opracowanych obrębów.

§ 10

1. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie gwarancji, wad dzieła powstałych z winy Wykonawcy nadających się do usunięcia, a wady te czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczenie Zamawiający może:

a)  obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości,
b)  żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
c)  po bezskutecznym upływie terminu, zgodnie z art. 636 ust. 1 Zamawiający

     może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie

     dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy dzieła.

2. Jeżeli wady mają charakter trwały i są niemożliwe do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty lub żądać od Wykonawcy wykonania umowy po raz drugi oraz usunięcia i naprawienia szkód wynikłych z wadliwego wykonania dzieła.

§ 11 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w wysokości 25% umownego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 12

Karty umowne za nieterminowość i wady dzieła:

1. Karta umowna za zwłokę jest obliczana za każdy dzień zwłoki w wysokości równej odsetkom ustawowym za każdy dzień ustalonym na podstawie art. 359 Kodeksu Cywilnego, od wynagrodzenia umownego.

2. 10 % wynagrodzenia umownego za zgłoszenie do odbioru dzieła z wadami uniemożliwiającymi  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. 0,03 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze (w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi, licząc od dnia 4-ego po zakończeniu odbioru do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

§ 13 

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy ze wszystkich tytułów, za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ustalonych zgodnie z § 13 umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia za dzieło. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający dochodzić może odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót geodezyjnych i kartograficznych wygasają z upływem trzech lat od dnia ostatecznego odbioru

2. Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady, które powstały po oddaniu przedmiotu umowy z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 16

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

§ 17

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania dzieła przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami technicznymi.

2. Dzieło będzie wykonane przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy. Zamawiający zabezpiecza Wykonawcy dostęp do zasobów informacji o nieruchomościach, w tym o budynkach, będących w dyspozycji Starosty Ciechanowskiego.

§ 19

Integralnymi składnikami umowy są:

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami,
· Projekt modernizacji ewidencji gruntów. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną klasyfikacją gleboznawczą dla części Gminy CIECHANÓW z załącznikami,
· oferta Wykonawcy,
· warunki techniczne przedstawione przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego.
§ 20

W sprawie nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

· ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2027 ze zm.) z przepisami wykonawczymi i instrukcjami technicznymi,

· ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

· Kodeksu Cywilnego

§ 21

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

             WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY
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