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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga~ mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc¢. ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg. calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem. wydzielony z przestrzeni za pomoc~ przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej., szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych., stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catosé.
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczjacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowie sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow

sktadajacych sie na calosé¢ uzytkow~.



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki, boiska.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
technicznej. przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, i montazu. remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne. w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu.
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowy - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacych w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposé6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w

otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ..

drodze tymczasowej (i montazowej) - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na

czas ich wykonywania. przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowsa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,

Zamawiajgacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z

ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak

réowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z



1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnag lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania-nalezy przez to rozumieé¢ czeSé obiektu
budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okres§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta Iub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspolzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja speilniac¢ roboty budowlane.
normach europejskich-oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem



podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze slownika
glownego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda

lokalizacje i wspoélrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesS¢ graficzna, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego.

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,



a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z

dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,

to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest

wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikacé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, i magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat.
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisé6w dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczeg6towe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i

zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zréodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw



Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda. one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianymi w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na

osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
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pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeSci opisowej i
graficzne;j.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania roboét.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowag i SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow robot,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,



wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaltadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacje
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny. aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonaweca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty

13



te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane

i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

Rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania préobek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnosé materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swo6j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. I i ktore spelniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
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W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposo6b jednoznaczny
jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;.
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,
* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.



Projektant nie jest jednak strona, umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach [1]-(3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy.

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okresSlania iloSci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
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KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru roboét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci

wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg.

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (konricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o

ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét

uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegédlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z

uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszonag wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego).

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg. wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcze, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupelniajace lub zamienne),

protokéty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych.

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

N o oRw

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazania

tych robot wlascicielowi urzadzen,



10. geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i

gwarancji i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmii i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny

(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodne z obowiazujacymi przepisami, ale z wyliczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207. poz. 2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z



10.2.

10.3.

2002 r. Nr 147. poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204. poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow

Oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okresSlenia
Polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
Technicznych. Zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209. poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47.
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw 072).budowlanych oraz 2).sposobu znakowania.ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
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rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, O1.montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tona I, II, III,
IV. V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.02.00.00. ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP

L.I. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot

zwiazanych z wykonaniem odwodnienia liniowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach lokalnych, gminnych.

1.3. Zakres robét obiektu SST

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem:

odwodnienia liniowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w SST ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST
»Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.3. Beton na lawe

Beton na lawe pod kraweznik i Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lubB-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-
19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa, powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.7. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].
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2.8. Elementy odwodnieniowe liniowe

Ksztalt i wymiary elementéw odwodnienia liniowego powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogé1lne" pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac¢ sie wg BN-80/6775-03/01 [9), transport cementu wg
BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania odwodnienia liniowego nalezy wytyczy¢ linie krawedzi i 0§
zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla odwodnienia liniowego umieszczonego miedzy jezdniami
os odwodnienia liniowego stanowi 0§ wykopu pod lawe.

5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod tawe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050 [1]. Dla odwodnienia
liniowego umieszczonego miedzy jezdniami stosowana jest lawa zwyklta. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji
szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod lawa powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law.

Wykonanie law powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [II].

5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy B-15 i
klasy B-10.

5.6. Wykonanie odwodniania liniowego

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej lub instrukcji

producenta. Ustawienie prefabrykatéw powinno by¢ zgodnie z projektowang niweletg dna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania odwodnienia liniowego i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania materialow stosowanych do wykonania odwodnienia liniowego powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
lub instrukcji producenta.
6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1. Zakres badan
W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem Scieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
e wykop pod lawy,
e gotowa lawe,
e wykonanie odwodnienia liniowego.
6.3.2. Wykop pod lawe
Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa, oraz zageszczenie
podloza na dnie wykopu.
6.3.3 Sprawdzenie wykonania lawy
Przy wykonaniu lawy, badaniu podlegaja:
e linia lawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o * 2 cm na kazde
100 m tawy,
e niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie r6zni¢ od niwelety projektowanej o + I cm
na kazde 100 m tawy,
e wymiary i rownos¢ lawy, sprawdzane w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m lawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
e wysokosci (grubosci) lawy + 10% wysokosci projektowanej,
e szerokoSci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,
e rownosci gérnej powierzchni tawy I cm przeswitu pomiedzy powierzchnia, lawy a
przylozona czterometrowa tata.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia elementéw odwodnienia liniowego
Przy ustawianiu, badaniu podlegaja:
linia elementu w planie, ktéra moze sie r6znic¢ o £ I cm od linii projektowanej na kazde 100 m
ustawionego elementu,
niweleta elementu, ktéra moze sie ré6zni¢ od niwelety projektowanej o = I cm na kazde 100 m
ustawionego elementu,
rownosc¢ gornej powierzchni elementu, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m dtugosci,
ktora moze wykazywac przesSwit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnia elementu a
przylozona, czterometrowa, latg

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacji projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykop pod tawe,
wykonana tawa,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu pod lawy,

wykonanie lawy betonowej,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie elementéw odwodnienia liniowego,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1
2
3
4.
5
6
7

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
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Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich. Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego,
Warszawa 1987.
Katalog odwodnien obiektow sportowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

WSTEP

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru:

» przylacza kanalizacji deszczowej

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot , ktére zostana zrealizowane w ramach zadania pn. ,Kompleks sportowy przy Zespole Szkot

Nr 3 w Szczytnie”, w zakresie przylaczy kanalizacji deszczowej

Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w

zakresie j.w., ich kontroli oraz odbioru.
Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i roztopowych
Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny. w ktérym przeplyw Sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przykanalik

Przewéd odplywowy z obiektu budowlanego (budynku) do sieci kanalizacyjnej

Studzienka kanalizacyjna

Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na dtugosci przewodu lub w wezle)
przeznaczony do kontroli stanu kanahlu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu
utrzymanie prawidlowego przeptywu.

Kineta

Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Wpust deszczowy

Urzadzenie do odbioru wod opadowych splywajacych z powierzchni terenu do kanatu
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

w S-01.00 ,Wymagania ogoélne"

Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w S-01.00.00.”Wymagania ogblne" .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacja.
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MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywolane w specyfikacji stuza okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

- spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne. atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

Warunki ogélne stosowania materiatow

Materialy do wykonania rob6t okreslonych w specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy swiadectwa potwierdzajace

odpowiednia jako§¢ materiatow.

Wymagania szczegétowe dla materiatow

Materialy do wykonania robé6t instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja projektowa.

opisem technicznym i rysunkami.

Material przewodow
» Kanalizacja deszczowa — rury i ksztattki z PVC-U klasy S o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?

laczone na uszczelki gumowe.

Urzadzenia kanalizacyjne

» Studzienki inspekcyjne z PVC z karbowana (lub gtadka) rurg trzonowa i wlazami zeliwnymi lub
stozkami betonowymi z pokrywa betonowa.

» Studzienki z kregéw betonowych o §rednicy1200 ( klasa betonu min. B 30) ze zlaczami na
uszczelke gumowa, z wlazami typu ciezkiego klasy D 600 przykryte plyta zelbetowa S§r.1400mm

Skladowanie materiatow

Skladowanie materialow powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowacé sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem,
ktory moégltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m

wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej.
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Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,

najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych latach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na
ziemi. Rozstaw podp6r nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana zuzyte w ciagu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyc¢
przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania slonecznego, deszczu
Sniegu itp.) poprzez zadaszenie.

Kregi mozna skladowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos§¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwiac¢ dostep do poszczegélnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
skladowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach ladunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢
stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST-01.00.00 "Wymagania og6lne".

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci potrzebom budowy, by¢
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robét i obrébki materialéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegolowe instrukcje
obshugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty

eksploatacyjne.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w SST-01.00.00 "Wymagania ogélne"



Transport materiatow >
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace
srodki transportu:

» Samochéd dostawczy 0,9 t,

» Samochéd skrzyniowy 5-10 t.
Transport nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.
Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub lancuchéw.
Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyja: rury "wewnetrzne".
Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widlowego.
Nie wolno rur zrzucac lub wlec.
Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegbdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wysciétkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekltadek, rozporow i klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m
i 1,4 m nalezy wykonywac za pomocag minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.
Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach
ladunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukladaé¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadac¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka
transportu. Wysokosé tadunku nie powinna przekraczac¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢
przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien sie odbywac¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek i

wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadow
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pomocniczych.

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma
stalowa.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [106].

Przewozone §rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materialéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia

dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogob6lne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w S-01.00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonanie robét nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile sposob ten zostanie

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania szczegotowe

Wykopy
Specyfikacje zwiazane ,Roboty ziemne”
Wymagania:
Wykop otwarty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Statecznos§c¢
wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

» zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

» utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.
Dopuszcza sie niestosowania oszalowania wykopow otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci
2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, ze nie wystepuja wody gruntowe, a teren
przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci
wykopu.
Jesli w obrebie klina odlamu §cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa.
Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa. Grunt wykopu
nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zaglebienia pod kielichy.
Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury a Sciane wykopu lub jego szalunek,
nalezy tam zapewnic przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewod a

Sciany wykopu, minimalna szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.
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Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na

odktad.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materialéw mogacych uszkodzi¢ przewéd, gruntéw zbrylonych,
gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony.
Podloze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Szerokos¢
obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna
wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobor wlasciwego gruntu oraz dokladne zageszczanie
obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.
W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania
podloza:

» bez podsypki z przewodami ulozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztaltowanym

dnie wykopu,
» z podsypka wynoszaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie
skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do
ktorych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podloze wzmocnione, takie jak:
piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.
Podloza powinny spelnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

0Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztaltki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwieniczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spelniaja wymagania projektowe,
czy sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone. Materiatly powinny by¢ sktadowane zgodnie z

zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajacych im czystosc.

Rury kanalizacyjne

Rury kielichowe powinny by¢ ukladane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeplywu
Sciekow.

Rury przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejszaé statecznosci i nosnosci
podloza oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan
stosownych rozporzadzen

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,

nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetlazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a takze w odleglosciach nie przekraczajacych 60 m.
Studzienki kanalizacyjne dziela sie na: wlazowe i niewlazowe. Minimalna Srednica wewnetrzna
studzienek niewlazowych, przeznaczonych do obstugi kanalu z poziomu terenu przy pomocy
odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna Srednica studzienek wlazowych,

powinna wynosi¢ 1000mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowac¢ wg PN-8-
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10729 i PN-EN 476. W Polsce obowiazuje zasada, ze komora robocza studzienki wtazowej

powinna mie¢ Srednice nominalna wewnetrzng od DN/ID 1000 a komin wlazowy Srednia
nominalng wewnetrzna DN/1ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wtazowe o §rednicy
nominalnej wewnetrznej 800 DN/ID < 1000 i glebokos¢ rnax 3000 mm stuzace do okazjonalnego
wejscia cztowieka wyposazonego w uprzaz dla kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i
badawczego.

Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregow betonowych, zelbetowych lub z
materiatéw, z ktorych wykonany jest przewod kanalizacyjny.

Wysokos¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.
Dopuszcza sie wysokosé do 1,8 m, gdy wymaga tego glebokos¢ kanatu oraz warunki
uksztaltowania terenu. Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.
Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zejS¢, powinny by¢ zamocowane w Scianach komory roboczej
oraz komina wtazowego DN 800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow Sciekowych, powinny mie¢ odpowiednia
klase, uzalezniona od usytuowania w przekroju drogi i obciazenia ruchem drogowym, zgodnie z
PN-EN 124.

Wtlazy kanatowe (kominy wlazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naplywu Sciekéw, zawsze
po tej samej stronie osi kanatu.

Kanalowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory,
przepompownie, syfony i wyloty sciekéw, powinny by¢ wykonane zgodnie z indywidualnymi
rozwiazaniami projektowymi lub dobrane z katalogow producentow.

Studzienki kanalizacyjne wlazowe, powinny speilnia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w S-01.00.00 "Wymagania ogblne".
Kontrola wykonania przylaczy oraz sieci kanalizacyjne polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z

projektem.

Kontrola uzytych materiatow

Badanie materialéw uzytych do wykonania robét zgodnych z SST. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, atesty i gwarancje
producenta dla stosowanych materialow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spelniaja

wymagane normami warunki techniczne.

Kontrola wykonanych robot
Nalezy sprawdzi¢:
» wytyczenie osi przewodu,
» szerokos$¢ wykopu,
» glebokos¢ wykopu,
» odwodnienie wykopu,
>

szalowanie wykopu,
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zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,

odlegtos¢ od budowli sasiadujace;j,
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie.
rodzaj podtoza,

rodzaj rur, ksztattek i armatury,
skladowanie rur, ksztaltek i armatury,
ulozenie przewodu

potaczenie przewodow i ksztalttek
zageszczenie obsypki przewodu,

szczelnosé przewodu,

zageszczenie zasypki wstepnej i gléwnej przewodu,
przewody ulozone nad terenem.

przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,

vV VYV V V VYV V V VY V V V VY

zabezpieczenie przewodu przed korozja,

Y

studzienki kanalizacyjne

Odbior robot zanikajacych nalezy zglaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru ) lub odbioru,
ktoéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos$¢é montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowosé i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidlowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie wynikoéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiagnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej

oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-01.00 .Wymaganie ogélne".
mb. - budowa przewodow na podstawie pomiaru w terenie ,

kpl. — kompletne studzienki kanalizacyjne na podstawie pomiaru w terenie,

ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robo6t zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy

odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10735 dla kanalizacji.

Odbior techniczny czesSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegaja na:
» zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
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geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie

powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostalych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych :+ 0,05 m, dla pozostatych
120,02 m.
zbadaniu prawidlowosci wykonania zlaczy w sposéb ustalony w dokumentacii,
zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,
zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btadzacym przez ogledziny izolacji oraz punktow
kontrolnych,
zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, -
zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,
zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub Inspektorem Nadzoru,
zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,
zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,
zbadaniu szczelnosci przewodéw kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Szczelnosé przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypelnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. CiSnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodu sa spetnione, jesli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej

o 0,151/m? dla przewodow;

o 0,2 1/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

o 0,4 1/m?2 dla studzienek kanalizacyjnych i komér kontrolnych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokoétem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czeSciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
kanalizacyjnego. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego - czeSciowego.

Odbiér techniczny konicowy

Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegaja na:

zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
badaniu zgodnosci protokétow odbioru: proby szczelnosci, oraz wynikow stopnia

zageszczenia gruntu zasypki wykopu,



» zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

» badaniu szczelno$ci, komoér i studni kanalizacyjnych, szczegélnie przy przejSciach przez

Sciany.

» badania rozstawu studni

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:
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» o wykonaniu przytacza kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia

na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w

warunkach przepisami i polskimi normami),

» o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania - ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji.

Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowsg robot okreslonag w

Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

» roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,

zakup materialow i urzadzen,

YV V.V V V V VY

zaizolowanie odcinkow sieci

transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robét wykonczeniowych,

wpiecie rurociagéw do istniejacych przewodow sieci kanalizacyjnej
wykop i zasypka rurociggéw,

ulozenie rur na podsypce i w obsypce,

wykonanie préb szczelnosci,

przemarzania gruntu.

» prace porzadkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10435

PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001
PN-EN 752-1:2000

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1452+5:2000

PN-EN 1610: 2002
PN-92/B-10729.

Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowania, sterowanie jakoScia.

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji. wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesylania wody. czes¢ 1.
Wymagania og6lne. Czes¢ 2. Rury. Czesé 3. Ksztaltki. Czes¢ 4. Zawory i

pianobetonem w miejscach zaglebienia powyzej strefy

wyposazenia pomocnicze. CzeS¢ 5. Przydatnos¢é do stosowania w systemie.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.



36
Inne

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.U. nr
75 z 2002 r poz. 690



