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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

      S.01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

l. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą~ mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność. ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.4.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1.  obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowle stanowiącą. całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt malej architektury; 

1.4.2.   budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem. wydzielony z przestrzeni za pomoc~ przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3.   budynku  mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno 

stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej.,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych., stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. 

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  uŜytkowego  o  powierzchni  całkowitej 

nieprzekraczjącej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4.   budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 

tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 

z gruntem urządzenia reklamowe, budowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowie sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość uŜytków~. 
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1.4.5.   obiekcie  malej  architektury  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w 

szczególności: 

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c)   uŜytkowe słuŜące  rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki, boiska. 

1.4.6.   tymczasowym  obiekcie  budowlanym -  naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej. przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7.   budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie  obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8.   robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 

przebudowie, i montaŜu. remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9.   remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieŜącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. w tym słuŜące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć 

tytuł  prawny  wynikający  z  prawa własności,  uŜytkowania wieczystego,  zarządu. 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowy - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niŜ 

budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - 

takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej  - naleŜy przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
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a)   obronności   lub   bezpieczeństwa   państwa,   będących   w   dyspozycji   jednostek 

organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b)   bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoŜa,  będący  w  dyspozycji  zakładu 

górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.. 

1.4.23. drodze  tymczasowej   (i montaŜowej)  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania. przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 

1.4.25. kierowniku budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robot, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 

1.4.28. materiałach - naleŜy  przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

równieŜ róŜne  tworzywa i wyroby niezbędne  do  wykonania robot,  zgodnie  z 
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dokumentacją  projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane  przez 

Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robot 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 

budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty mające  na celu  uporządkowanie  i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robot budowlanych. 

1.4.33. części  obiektu  lub  etapie  wykonania-naleŜy  przez  to  rozumieć  część  obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych i 

moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieŜącą  kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub 

dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach   europejskich-oznaczają   normy   przyjęte   przez   Europejski   Komitet 

Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
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podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu  są moŜliwe  do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robot. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umówą w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 

nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i 

dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: 

- dostarczoną przez Zamawiającego. 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.  Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich waŜności wymieniona w „0golnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami.  a rozrzuty tych cech nie  mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1 )   lokalizację baz, warsztatów, i magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2)   środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował. 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.5.8.0graniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót  np.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6  lutego  2003  r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba ze postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i 

Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robot. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 

obowiązującymi  na danym obszarze. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robot, w którym znajdują  się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą. one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robot powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robot, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania robót  ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  

          

4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianymi w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
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pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej. 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robot, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robot. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny. aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty 
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te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

Rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3.  Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. I i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio 

jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej. 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
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Projektant nie jest jednak stroną, umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robot. 

[2] KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny one być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach [l]-(3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy. 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót. 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
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KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej oraz w przedmiarze robót. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie  urządzenia i  sprzęt pomiarowy stosowany w czasie  obmiaru  robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4.  Wagi i zasady wdraŜania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1.  Rodzaje odbiorów robot 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)   odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c)   odbiorowi częściowemu, 

d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg. 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg. wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.    dokumentacje  powykonawcze, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3.   protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4.   protokóły odbiorów częściowych. 

5.   recepty i ustalenia technologiczne, 

6.   dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z  SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

9.   rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót  towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielowi urządzeń, 
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10.  geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11.  kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i 

gwarancji i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmii i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „0dbior ostateczny 

(końcowy) robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego  w 

dokumentach umownych. 

Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyliczeniem podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Ustawy 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207. poz. 2016 z pozn. zm.). 

-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
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2002 r. Nr 147. poz. 1229). 

-  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pozn. zm.). 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pozn. zm.). 

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204. poz. 2086). 

10.2.    Rozporzadzenia 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

Oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

Polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 

Technicznych. Zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania. uchylania lub zmiany 

(Dz. U. Nr 209. poz. 1780). 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. 

poz. 401). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów 072).budowlanych oraz 2).sposobu znakowania.ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 01.montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.    Inne dokumenty i instrukcje 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montaŜowych, (tona I, II, III, 

IV. V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej. Warszawa 2003. 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S.02.00.00. ODWODNIENIE LINIOWE 

1. WSTĘP 

I.I. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót 

związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach lokalnych, gminnych. 

1.3. Zakres robót obiektu SST 

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

odwodnienia liniowego 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.3. Beton na ławę 

Beton na ławę pod krawęŜnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. JeŜeli 

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lubB-1O. 

2.4. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 

Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-

19701 [5]. 

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową, powinien być klasy 32,5. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

2.6. Woda 

Woda powinna być „odmiany I" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

2.7. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
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2.8. Elementy odwodnieniowe liniowe 

Kształt i wymiary elementów odwodnienia liniowego powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

0gólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogó1ne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9), transport cementu wg 

BN-88/6731-08 [7]. 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robot podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania odwodnienia liniowego naleŜy wytyczyć linię krawędzi i oś 

zgodnie z dokumentacją projektową. Dla odwodnienia liniowego umieszczonego między jezdniami 

os odwodnienia liniowego stanowi oś wykopu pod ławę. 

5.3. Wykop pod ławę 

Wykop pod ławę naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050 [1]. Dla odwodnienia 

liniowego umieszczonego miedzy jezdniami stosowana jest lawa zwykła. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji 

szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod lawą powinien wynosić co 

najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.4. Wykonanie ław. 

Wykonanie law powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [II]. 

5.4.1. Ława betonowa 

Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować ławy z betonu klasy B-15 i 

klasy B-1O. 

5.6. Wykonanie odwodniania liniowego 

Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o 

grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej lub instrukcji 

producenta. Ustawienie prefabrykatów powinno być zgodnie z projektowaną niweletą dna. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do wykonania odwodnienia liniowego i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania materiałów stosowanych do wykonania odwodnienia liniowego powinny obejmować 

wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 

lub instrukcji producenta. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów naleŜy sprawdzać: 

• wykop pod ławy, 

• gotową ławę, 

• wykonanie odwodnienia liniowego. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową, oraz zagęszczenie 

podłoŜa na dnie wykopu. 

6.3.3 Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonaniu ławy, badaniu podlegają: 

• linia ławy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na kaŜde 

100 m ławy, 

• niweleta górnej powierzchni ławy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± I cm 

na kaŜde 100 m ławy, 

• wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 

100 m lawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

• wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 

• szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 

• równości górnej powierzchni ławy I cm prześwitu pomiędzy powierzchnią, ławy a 

przyłoŜoną czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia element6w odwodnienia liniowego 

Przy ustawianiu, badaniu podlegają: 

linia elementu w planie, która moŜe się róŜnić o ± I cm od linii projektowanej na kaŜde 100 m 

ustawionego elementu, 

niweleta elementu, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± I cm na kaŜde 100 m 

ustawionego elementu, 

równość górnej powierzchni elementu, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

kaŜde 100 m długości, 

która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 1 cm pomiędzy powierzchnią elementu a 

przyłoŜoną, czterometrową, łatą 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodne z dokumentacji projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykop pod ławę, 

• wykonana ława, 

• wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie wykopu pod ławy, 

• wykonanie ławy betonowej, 

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ustawienie elementów odwodnienia liniowego, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.       PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2.      PN-B-06250  Beton zwykły 

3.      PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4.     PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

5.      PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

6.    PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

7.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 
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Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, 

Warszawa 1987. 

Katalog odwodnień obiektów sportowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA 

WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 

� przyłącza kanalizacji deszczowej 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót , które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „Kompleks sportowy przy Zespole Szkół 

Nr 3 w Szczytnie”, w zakresie przyłączy kanalizacji deszczowej 

Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w 

zakresie j.w., ich kontroli oraz odbioru. 

Określenia podstawowe 

Sieć kanalizacyjna deszczowa  

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych i roztopowych  

Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny. w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile cięŜkości. 

Przykanalik 

Przewód odpływowy z obiektu budowlanego (budynku) do sieci kanalizacyjnej 

Studzienka kanalizacyjna 

Obiekt inŜynierski występujący na sieci kanalizacyjnej ( na długości przewodu lub w węźle) 

przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu 

utrzymanie prawidłowego przepływu. 

Kineta 

Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Wpust deszczowy 

Urządzenie do odbioru wód opadowych spływających z powierzchni terenu do kanału 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w S-01.00 „Wymagania ogólne" 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S-01.00.00.”Wymagania ogólne" . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją. 
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MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 

poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 

dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne. atesty, dopuszczenia  do 

stosowania) 

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i  Inspektora Nadzoru 

Warunki ogólne stosowania materiałów 

Materiały do wykonania robót określonych w specyfikacji naleŜy stosować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 

Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 

„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 

opisem technicznym i rysunkami. 

Materiał przewodów 

� Kanalizacja deszczowa – rury i kształtki z PVC-U klasy S o sztywności obwodowej 8 kN/m2 

łączone na uszczelki gumowe. 

Urządzenia kanalizacyjne 

� Studzienki inspekcyjne z PVC z karbowaną (lub gładką) rurą trzonową i włazami Ŝeliwnymi lub 

stoŜkami betonowymi z pokrywą betonową. 

� Studzienki z kręgów betonowych o średnicy1200 ( klasa betonu min. B 30) ze złączami na 

uszczelkę gumową, z włazami typu cięŜkiego klasy D 600 przykryte płytą Ŝelbetową śr.1400mm 

Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. 

NaleŜy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, 

który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym 

opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów. Wiązki moŜna składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2 m 

wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŜszej spoczywała na ramce wiązki niŜszej. 
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Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, 

najlepiej drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest 

moŜliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 

drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leŜały na 

ziemi. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2 m. 

Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

moŜliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

W stercie nie powinno się znajdować więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,5 m. 

Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną zuŜyte w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć 

przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych ( promieniowania słonecznego, deszczu 

śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 

Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  Przy składowaniu wyrobów w pozycji 

wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 

umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 

odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.  Cegły w miejscu 

składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 

Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.  

Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 

wysokości nie przekraczającej 3,0 m.  Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość 

stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 

stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST-01.00.00 "Wymagania ogólne". 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości potrzebom budowy, być 

sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 

robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia i zaakceptowany przez InŜyniera. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŜy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 

obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 

eksploatacyjne. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST-01.00.00 "Wymagania ogólne" 
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Transport materiałów 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac naleŜy stosować następujące 

środki transportu: 

� Samochód dostawczy 0,9 t, 

� Samochód skrzyniowy 5-10 t. 

Transport naleŜy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 

z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyją: rury "wewnętrzne". 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem podnośnika 

widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

Rury, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur 

betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy 

przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 

transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 

warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o 

grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 

gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m 

i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie 

na obwodzie prefabrykatu. 

Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu 

samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach 

przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka 

transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być 

przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 

pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 

wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów 
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pomocniczych. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być 

przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 

stalową. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 

materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w S-01.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonanie robót naleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile sposób ten zostanie 

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

Wymagania szczegółowe 

Wykopy 

Specyfikacje związane „Roboty ziemne” 

Wymagania:  

Wykop otwarty naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Stateczność 

wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: 

� zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

� utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

Dopuszcza się niestosowania oszalowania wykopów otwartych w gruntach spoistych o głębokości 

2,0 m, w pozostałych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, Ŝe nie występują wody gruntowe, a teren 

przy wykopie nie jest obciąŜony nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 

wykopu. 

Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana 

odpowiednia obudowa. 

Spadek dna wykopu powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. Grunt wykopu 

nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

JeŜeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunek, 

naleŜy tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a 

ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu moŜe być zmniejszona. 
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Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na 

odkład. 

Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. 

Grunt ten moŜe być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do 

zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, 

gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu naleŜy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

Podczas montaŜu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

PodłoŜe naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość 

obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna 

wynosić 15 cm powyŜej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczanie 

obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. 

W zaleŜności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania 

podłoŜa: 

� bez podsypki z przewodami ułoŜonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym 

dnie wykopu, 

� z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie 

skalistym i twardym. 

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do 

których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoŜe wzmocnione, takie jak: 

piasek, Ŝwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. 

PodłoŜa powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

Przewody i urządzenia sieci kanalizacyjnych 

Rury, kształtki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych powinny być sprawdzone przed montaŜem, czy spełniają wymagania projektowe, 

czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Materiały powinny być składowane zgodnie z 

zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość. 

Rury kanalizacyjne 

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu 

ścieków. 

Rury przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać stateczności i nośności 

podłoŜa oraz nawierzchni drogi a takŜe naruszać skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagań 

stosownych rozporządzeń 

SkrzyŜowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, 

nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 

Studzienki kanalizacyjne 

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzełazowych naleŜy stosować studzienki kanalizacyjne przy 

kaŜdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a takŜe w odległościach nie przekraczających 60 m. 

Studzienki kanalizacyjne dzielą się na: włazowe i niewłazowe. Minimalna średnica wewnętrzna 

studzienek niewłazowych, przeznaczonych do obsługi kanału z poziomu terenu przy pomocy 

odpowiedniego sprzętu, powinna wynosić 315 mm, minimalna średnica studzienek włazowych, 

powinna wynosić 1000mm. Średnice studzienek kanalizacyjnych naleŜy przyjmować wg PN-8-
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10729 i PN-EN 476. W Polsce obowiązuje zasada, Ŝe komora robocza studzienki włazowej 

powinna mieć średnicę nominalną wewnętrzną od DN/ID 1000 a komin włazowy średnią 

nominalną wewnętrzną DN/lD 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki włazowe o średnicy 

nominalnej wewnętrznej 800 DN/lD < 1000 i głębokość rnax 3000 mm słuŜące do okazjonalnego 

wejścia człowieka wyposaŜonego w uprząŜ dla kontroli sprzętu czyszczącego, kontrolnego i 

badawczego. 

Studzienki kanalizacyjne mogą być wykonane z kręgów betonowych, Ŝelbetowych lub z 

materiałów, z których wykonany jest przewód kanalizacyjny. 

Wysokość komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niŜ 2 m. 

Dopuszcza się wysokość do 1,8 m, gdy wymaga tego głębokość kanału oraz warunki 

ukształtowania terenu. Komora robocza powinna mieć spocznik nachylony w kierunku kinety. 

Stopnie złazowe lub inne rozwiązania zejść, powinny być zamocowane w ścianach komory roboczej 

oraz komina włazowego DN 800 ÷ 1000, zgodnie z PN-B-10729. 

Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ściekowych, powinny mieć odpowiednią 

klasę, uzaleŜnioną od usytuowania w przekroju drogi i obciąŜenia ruchem drogowym, zgodnie z 

PN-EN 124. 

Włazy kanałowe (kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze 

po tej samej stronie osi kanału. 

Kanałowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, 

przepompownie, syfony i wyloty ścieków, powinny być wykonane zgodnie z indywidualnymi 

rozwiązaniami projektowymi lub dobrane z katalogów producentów. 

Studzienki kanalizacyjne włazowe, powinny spełniać wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w S-01.00.00 "Wymagania ogólne". 

Kontrola wykonania przyłączy oraz sieci kanalizacyjne polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 

projektem. 

Kontrola uŜytych materiałów 

Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót zgodnych z SST. Badanie to następuje poprzez 

porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 

materiałowych. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby, atesty i gwarancje 

producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, Ŝe zastosowane materiały spełniają 

wymagane normami warunki techniczne. 

Kontrola wykonanych robót 

NaleŜy sprawdzić: 
� wytyczenie osi przewodu, 

� szerokość wykopu, 

� głębokość wykopu, 

� odwodnienie wykopu, 

� szalowanie wykopu, 
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� zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 

� odległość od budowli sąsiadującej, 

� zabezpieczenie innych przewodów w wykopie. 

� rodzaj podłoŜa, 

� rodzaj rur, kształtek i armatury, 

� składowanie rur, kształtek i armatury, 

� ułoŜenie przewodu 

� połączenie przewodów i kształtek 

� zagęszczenie obsypki przewodu, 

� szczelność przewodu, 

� zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 

� przewody ułoŜone nad terenem. 

� przewody ułoŜone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, 

� zabezpieczenie przewodu przed korozją, 

� studzienki kanalizacyjne 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi  Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, 

aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru ) lub odbioru, 

który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego 

protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

KaŜda czynność montaŜowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 

wykonania. Oceny prawidłowości wykonania naleŜy dokonywać na podstawie wyników 

przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 

wcześniej zrealizowanego pomiaru.  

Poprawność wykonania jednej czynności montaŜowej naleŜy uznać za osiągniętą, jeŜeli wykonanie 

przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montaŜu, z zasadami sztuki montaŜowej 

oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01.00 .Wymaganie ogólne". 

mb.   - budowa przewodów na podstawie pomiaru w  terenie ,  

kpl. – kompletne studzienki kanalizacyjne na podstawie pomiaru w terenie,  

ODBIÓR ROBÓT 

Badania przy odbiorze 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zaleŜne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 

robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 

odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10735 dla kanalizacji. 

Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
� zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
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geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 

powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 

powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych :± 0,05 m, dla pozostałych 

:±0,02 m. 

� zbadaniu prawidłowości wykonania złączy w sposób ustalony w dokumentacji, 

� zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 

� zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów 

kontrolnych, 

� zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, - 

zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze 

ochronnej, 

� zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoŜa naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 

projektantem lub Inspektorem Nadzoru, 

� zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

� zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

� zbadaniu szczelności przewodów kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  

� Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i 

większe niŜ 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

� Wymagania dotyczące szczelności przewodu są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej 

o 0,15 l/m2 dla przewodów; 

o 0,2  l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  

o 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych i komór kontrolnych 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 

armatury, jest przedłoŜony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, 

który stanowi podstawę do decyzji o moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu 

kanalizacyjnego. Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu 

odbioru technicznego - częściowego. 

Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

� zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

� badaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, oraz wyników stopnia 

zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
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� zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

� badaniu szczelności, komór i studni kanalizacyjnych, szczególnie przy przejściach przez 

ściany. 

� badania rozstawu studni 

Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia: 

� o wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia 

na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 

warunkach przepisami i polskimi normami), 

� o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie 

korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

� roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robót, 

� zakup materiałów i urządzeń, 

� transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

� wykonanie robót wykończeniowych,  

� wpięcie rurociągów do istniejących przewodów sieci kanalizacyjnej 

� wykop i zasypka rurociągów, 

� ułoŜenie rur na podsypce i w obsypce,  

� wykonanie prób szczelności,  

� zaizolowanie odcinków sieci pianobetonem w miejscach zagłębienia powyŜej strefy 

przemarzania gruntu. 

� prace porządkowe 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

  
PN-92/B-10435 Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowania, sterowanie jakością. 

PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 1401-1:1995 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu  do 
odwadniania i kanalizacji. wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 1452+5:2000 

systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. cześć 1. 
Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i 
wyposaŜenia pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-92/B-10729.  Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne. 
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Inne 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –Dz.U. nr 
75 z 2002 r poz. 690 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


