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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje ogdlne

1.1.1. Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem zaméwienia jest  opracowanie programu funkcjonalno-uiytkowego
dotyczacego Gtebokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkot nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9, w zakresje budynku gtéwnego, dz.nr
ewid.739, obreb 140201 Ciechanéw grédmieécie, pow.1,4317 ha.

Dla przedmiotowego terenu jest sporzadzony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego- uchwata nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanéw z dnia 26.03.2014r.,
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Orylska” w
Ciechanowie. Dziatka Jest przeznaczona pod ustugi o$wiatowe 1U0Q. Budynek gtéwny 7S
znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej a jego pétnocna czes¢ lezy w obszarze
historycznego zatozenia urbanistycznego srodmiescia, wpisanego do rejestru zabytkéw.

Szczegbty dotyczace danych wyjsciowych do projektu nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym.

Podane w programie funkcjonalno-ui’ytkowym informacje nie zwalniaja Wykonawcéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie
opisanych uwarunkowan.

Wykonawca powinien réwniez uzyskac wszelkie niezbedne decyzje, opinie, pozwolenia,
certyfikaty itp. wynikajagce z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robét budowlanych.

1.1.2. Cel opracowania.
Niniejsze opracowanie, zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.02.09.2004r. w Sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u?_ytkowego (Dz.U.z 2013r poz.1129 ) bedzie podstawg dla:
ZAMAWIAJACEGO

- do wystgpienia o wypis i wyrys z MPZP
WYKONAWCY

- do wykonania dokumentacji projektowej,

- do uzyskania Ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkéw (obiekt znajduje sie w

strefie ochrony konserwatorskiej)
- do zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

1.1.3. Cel inwestycji.
Celem wykonania termomodernizaciji budynku gtéwnego ZS nr 2 im.A.Mickiewicza w
Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9 jest osiggniecie efektu ekologicznego polegajacego na:
- 0szczednosci energii cieplnej(pierwotnej)
- 0szczednosci energii cieplnej
- Zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczen gazowych: SO,, CO,
zmniejszenie emisji do atmosfery pytéw
- Poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku
- Ppoprawa estetyki budynku

1.2. Zakres przedmiotu Zamodwienia.

1.2.1. Prace projektowe w zakresie:
- inwentaryzacja wiasna, niezbedna do wykonania projektu
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- koncepcja kolorystyki, przedtozona Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie
3 tygodni od daty podpisania umowy
uzyskanie ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkow (obiekt znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej) w zakresie kolorystyki elewacji

- projekt budowlany w podziale na branze
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z podziatem na branze

- kosztorys inwestorski z podziatem na branze

- przedmiar rob6t z podziatem na branze
uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w
Ciechanowie zgtoszenia robdt

- wykonanie audytu energetycznego po zakonczeniu robét budowlanych
(audyt ex-post)

1.2.2. Roboty budowlane w zakresie robét termomodernizacyjnych obejmuja:

wykonanie ocieplenia Scian piwnicy w czesci dydaktycznej- segment A

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych

- wykonanie docieplenia stropodachéw

- ocieplenie podfogi na gruncie w sali gimnastycznej wraz z wykonaniem nowej
podiogi sportowej w sali gimnastycznej zgodnie z norma EN 14904

- wyposazenie okien w nawiewniki automatyczne higrosterowalne
wyposazenie kanatow  wentylacyjnych w  nawiewniki automatyczne
higrosterowalne

- wymiane drzwi zewnetrznych

- modernizacje instalacji grzewczej
modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej

1.3. Charakterystyka obiektu.

1.3.1. Lokalizacja.

Teren planowanej inwestycji jest potozony w Ciechanowie-Srédmiescie, przy ul.Orylskiej
9, na dziatce nr ewid. 739, obreb 140201_1. Teren ogrodzony o pow.1,4317 ha., wjazd
od ul.Orylskiej. Na dziatce znajduja sie¢ budynki zespotu szkét: budynek gtdéwny, bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania oraz budynek warsztatow potaczony z
internatem. Teren zadrzewiony, z wytyczonymi drogami wewnetrznymi i miejscami
parkingowymi.

1.3.2. Stan wiasnosci

Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 739, obreb 140201_1
Ciechanéw- Srodmiescie, o pow.14.317 m2, ktérej whascicielem jest Powiat
Ciechanowski, a Zespot Szkot nr 2 ma jg w trwatym zarzadzie. KW PL1C/00015633/6.

1.3.3. Parametry obiektu

Budynek gtéwny Zespotu Szkot nr 2 (rok budowy 1966), bedacy przedmiotem
opracowania to zabudowa dwusegmentowa, o zréznicowanej wysokosci, segmenty
potaczone tgcznikiem.

Powierzchnia zabudowy- 1003,24 m2

Powierzchnia catkowita netto- 3316,94

Kubatura catkowita- 10.640,06 m3

Liczba uzytkownikow- 531 osob

Segment A (budynek dydaktyczny)
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 4
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1
- wysokos¢ - 16,43 m




Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej

dach: stropodach wentylowany, ptyty prefabrykowane korytkowe oparte na
Sciankach azurowych, ocieplenie polepa z gliny z sieczka, kryty papa
termozgrzewalna

stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane typu DZ-3 z wypetnieniem
pustakami zuzlobetonowymi

okna PCW, wymienione w 2009r.

drzwi zewnetrzne- cze$ciowa drewniane z nadéwietlami z szyb pojedynczych,
czesciowo nowe- stalowe ocieplane i aluminiowe cieptego systemu Ponzio.

Segment B (sala gimnastyczna)

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0

wysokoscé - 7,44 m

§ciany zewnetrzne murowane z cegty petnej, $ciana od strony zachodniej
ocieplona styropianem gr. 4, 0 cm

dach: stropodach petny, ptyty prefabrykowane korytkowe oparte na
dzwigarach stalowych, ocieplenie suprema, kryty papa termozgrzewalna
okna PCW, wymienione w 2009r.

drzwi zewnetrzne- nowe- stalowe ocieplane

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1

wysokosc - 5,07 m

Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej, $ciana od strony zachodniej
ocieplona styropianem gr. 4, 0 cm

dach: stropodach petny, strop DZ-3, ocieplenie suprema, kryty papa
termozgrzewalng

okna PCW, wymienione w 2009r.

drzwi zewnetrzne- nowe- stalowe ocieplane

1.3.4. Istnlejace przytacza
Budynek podtaczony do sieci zewnetrznych:

wodocigg

kanalizacja sanitarna

sie€ cieptownicza - miejska sie¢ PEC

przytacze energetyczne

odprowadzenie wod deszczowych czesciowo na teren wiasny nieruchomosci,
czesciowo do kanalizacji deszczowej

1.3.5. Istniejace instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

woda zimna

woda ciepta z wezta (lokalizacja w piwnicy)

instalacja sanitarna

instalacje elektryczne

instalacje elektryczne niskopradowe

instalacja telefoniczna

wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach

1.4. Charakterystyka instalacji przewidzianych do przebudowy

1.4.1.System grzewczy

Indywidualny wezet cieptowniczy dwufunkcyjny CO + CW, wspéiny dla budynku
gtébwnego szkoty i budynku internatu, zlokalizowany w piwnicy, kompaktowy bez
obudowy, 0 mocy nominalnej 425 kW. Regulacja pogodowa w wezle. Ciepto z miejskiej
cieptowni weglowej. Stan wezta zadawalajacy, izolacja w wezle bez ubytkéw.
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Przesytanie ciepta

Centralne ogrzewanie wodne z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z niezaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewane;j.

Rodzaj system grzewczego

Ogrzewanie wodne. Przewody rozprowadzajace na $cianach piwnic i w kanale
podpodtogowym sali gimnastyczne w otulinie z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowym z
wtdknami jutowymi ze wzgledu na 50-letni okres eksploatacji przeznacza sie do
wymiany. Piony i gatazki z rur stalowych. Brak zaworéw podpionowych. Grzejniki zeliwne
cztonowe, bez zaworéw grzejnikowych. Ostatnia modernizacja 1984r.

1.4.2.Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
Wytwarzanie ciepta

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa), o mocy
nominalnej powyzej 100 kW.

Przesytanie

Centralne przygotowanie cieptej wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi nieizolowanymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi .

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30.

Centralna instalacja CW ze wzgledu na 50-letni okres eksploatacji izolacja do wymiany.
Piony nieizolowane.

1.4.3.Wentylacja pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjna. W roku 2009
zamontowano nowe szczelne ckna PCW bez nawiewnikow.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Teren inwestycji, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 739, jest ujety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego- uchwata nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanéw z
dnia 26.03.2014r. Dziatka jest przeznaczona pod tereny ustug o$wiatowych - symbol
na rysunku planu TUOQ.

Zgodnie z zapisami MPZP § 32 ust.2 W zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, pkt 4: ,nakazuje si¢ zharmonizowanie kolorystyki elewacji i
materiatow wykonczeniowych wszystkich budynkéw zlokalizowanych na
dziatce.”

Zgodnie z zapisami MPZP § 32 ust. 4 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i

zabytkow:

Teren potozony jest w strefie ochrony archeologicznej a jego pétnocna
czgSC lezy w obszarze historycznego zatozenia urbanistycznego
§rodmiescia, wpisanego do rejestru zabytkéw. Przy zagospodarowaniu
terenu - konieczno$¢ uwzglednienia ustaleh zawartych w § 10;

Zgodnie z zapisami MPZP § 10 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:



1. W granicach obszaru historycznego zatozenia urbanistycznego
$§rédmiescia, wpisanego do rejestru zabytkéw - Nr rej. A-259,
obowigzuje:

1) zachowanie istniejagcej zabudowy zabytkowej oraz jej
rewaloryzacja z uwzglednieniem jej cech historycznych,

2) uzupetnienie nowa zabudowa w sposdb utrwalajacy
historyczne rozplanowanie, oraz lokalny charakter zabudowy, w
porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw w zakresie
skali, gabarytéw i detali nowej zabudowy,

3) wszelkie roboty budowlane i inne dziatania, w tym podziat
nieruchomosci, zagospodarowanie terenu i wycinka drzew nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z wojewédzkim konserwatorem
zabytkow, stosownie do obowigzujacych przepiséw odrebnych,

2.W granicach strefy ochrony archeologicznej ustala sie
obowigzek:

1) prowadzenia prac ziemnych w porozumieniu z wojewddzkim
konserwatorem zabytkéw, stosownie do obowigzujacych
przepiséw odrebnych;

2) prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, a
w razie potrzeby przebadanie metodami archeologicznymi;

Stan techniczny przedmiotowego budynku, zgodnie z zapisami przegladu technicznego,
jest dobry. Nie stwierdzono wystepowania odksztatcen i uszkodzen zagrazajacych
utracie nosnosci konstrukcji.
Stwierdzono:
- przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymaganego wspétczynnika przenikania
ciepta
- zbyt szczelne okna powodujg niewystarczajgcg wentylacje grawitacyjna
pomieszczen, ktdra nie zapewnia prawidtowego przewietrzania,
- niezadawalajacy stan systemu grzewczego i instalacji cieptej wody
uzytkowej.

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany i wybudowany jako budynek oéwiatowy o
funkcji szkoty. Rok budowy 1966. Wykonanie robét budowlanych nie zmieni funkcji i
przeznaczenia budynku, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe nie ulegng zmianie. W
budynku znajduja sie sale lekcyjne, szatnie, pokdj nauczycielski, wezly sanitarne, sala
gimnastyczna, wezet cieplny i inne.

Planowane zamierzenie polega na Gtebokiej termomodernizacji budynkéw
Zespotu Szkét nr2 im. A.Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9-
budynek gtéwny. Ze wzgledéw na specyfike obiektu zaleca sie, aby prace

budowlane zwigzane z termomodernizacjg prowadzi¢ w okresie przerwy
wakacyjnej.
Wykonanie montazu grzejnikow z zaworami termostatycznymi praz
regulacja instalacji CO powinno byé wykonane przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego.
Projektowany zakres robot nie wymaga stworzenia szczegdlnych warunkow
wykonawstwa.
Realizacja inwestycji powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne
srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na
srodowisko (emisja spalin, hatasu, odpaddéw) zaréowno na etapie budowy jak i
uzytkowania.




1.7. Szczegdbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zgodnie z oceng stanu technicznego zawarta w audycie nalezy:
ociepli¢ sciany piwnic: styropian gr.14 cm - plyty z polistyrenu
ekspandowanego, przeznaczone do ocieplania $cian, o deklarowanym
poziomie naprezen sciskajacych nie mniejszym niz 800 kPa, »= 0,036 W/mK
wraz z robotami towarzyszacymi (montaz nowych podokiennikow
zewnetrznych, ocieplenie osciezy, przetozenie rynien, rur spustowych,
wymiana obrobek blacharskich- blacha ocynkowana, demontaz i powtérny
montaz instalacji odgromowej)

- ocieplic sciany zewnetrzne nadziemia: styropian gr.14 cm- ptyty z
polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do ocieplania $cian, o
deklarowanym poziomie naprezen $ciskajgcych nie mniejszym niz 800 kPa,
A= 0,036 W/mK wraz z robotami towarzyszgcymi (montaz nowych
podokiennikéw zewnetrznych, ocieplenie osciezy, przetozenie rynien, rur
spustowych, wymiana obrobek blacharskich- blacha ocynkowana, demontaz i
powtdérny montaz instalacji odgromowe;j)

- ociepli¢ stropodach nad budynkiem - segment A: wetna mineralna
granulowana 80 gr.25 cm, A= 0,050 W/mK

- ociepli¢ stropodach nad facznikiem: ptyta warstwowa z oktadzinami z papy
gr.18 cm - plyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do ocieplenia
dachu, o deklarowanym poziomie naprezen $ciskajagcych nie mniejszym niz
1000 kPa, A= 0,038 W/mK wraz z robotami towarzyszacymi (wykonanie
nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej-warstwa podktadowa i wierzchnia)
ociepli¢ stropodach nad salg gimnastyczng: ptyta warstwowa z oktadzinami z
papy gr.18 cm- ptyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do
ocieplenia dachu, o deklarowanym poziomie naprezen $ciskajacych nie
mniejszym niz 1000 kPa, r= 0,038 W/mK wraz z robotami towarzyszacymi
(wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej-warstwa podkfadowa i
wierzchnia)

- ociepli¢c podtogg na gruncie w sali gimnastycznej: ptyta styropianowa gr.12
cm- ptyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do ocieplenia podtog
na gruncie, o deklarowanym poziomie naprezen $ciskajacych nie mniejszym
niz 1000 kPa, »= 0,038 W/mK i wykona¢ nowa podtoge sportowa w sali
gimnastycznej zgodnie z norma EN 14904

- zamontowac nawiewniki automatyczne higrosterowalne w oknach i w
kanatach wentylacyjnych

- wymieni¢ drzwi drewniane ( drzwi wejsciowe gtéwne frontowe, drzwi boczne
do klatki schodowej wschodniej) na drzwi aluminiowe o wspétczynniku U=
1,5 W/m’K

- przebudowac instalacje grzewczg w zakresie wymiany catej instalacji
centralnego ogrzewania - rurociagi, grzejniki, zastosowanie izolacji
rurociaggow, regulacja hydrauliczna, armatura regulacyjna (zawory
regulacyjne, zawory podpionowe, zawory grzejnikowe z glowicami
termostatycznymi P-2K), hermetyzacja instalacji (zawory odpowietrzajace,
naczynie wzbiorcze przeponowe), niezbedne roboty budowlane i
wykonczeniowe (przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, naprawy
tynkow, oktadziny ceramiczne itp.)

- przebudowa¢ instalacje cieptej wody uzytkowej w zakresie zastosowania
sterowania czasowego instalacji cyrkulacji, oraz catkowitej wymiany izolacji
rurociggéw cw i cyrkulacji lub uzupetnienie izolacji rurociggéw cw i cyrkulacji



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w celu uzgodnienia projektu termomodernizacji i uzyskaé¢ pozwolenie na
budowe na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

Przedmiot zamowienia musi przewidywac zastosowanie materiatbw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajagcych wymagane deklaracje zgodnoéci i
certyfikaty.
¢ podstawa prowadzenia prac:
uzgodnienia z Zamawiajgcym, dokumentacja projektowa, normy i wytyczne bra
nzowe, wizja lokalna w terenie,
* warunki transportu: Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej ofercie standartowe
warunki transportowe, transport zapewniony drogg utwardzona
* przygotowanie terenu budowy: przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy
sporzgdzi¢ projekt organizacji terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementow
zagospodarowania placu budowy w tym:

- organizacji robot budowlanych

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich

- warunkow BHP

- zaplecza dla potrzeb budowy

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu

- ogrodzenia i zabezpieczenia terenow przylegtych od natepstw prowadzonych

robot

Przez caty czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w
czystosci, porzadku i wolne od przeszkdd. Miejsce budowy  bedzie ogrodzone,
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
tego rodzaju prac.
Po zakonczeniu prac teren w bezposrednim sasiedztwie zostanie uporzadkowany i
przywrécony do stanu pierwotnego.
*materiaty i prace budowlane:
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych
materiatow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych
musza spetniaC wymagania polskich przepisow.
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze =zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry (Dz.U. z 2014 r. poz 883 ze
Zmianami).

2.2.Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie kolorystyki, struktury, elementow
wykonczeniowych nalezy konsultowac¢ z Zamawiajacym na etapie przygotowywania
koncepcji projektowej. UWAGA- przed rozpoczeciem montazu ocieplenia na $cianch
zachodnich tacznika i bud.sali gimnastycznej nalezy zdemontowac istn.ocieplenie ze
styropianu gr. 4,0 cm.

Projektuje sie zastosowanie tynkéw mineralnych, malowanych farbami silikonowymi.
Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie duza trwatoécig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagah bezpieczefstwa pozarowego (Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.z 2016, poz.191),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
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ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednoéci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace i
biobdjcze musza posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow i srodkéw
biobojczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia musza spetnia¢ wymogi natozone
prawem ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3.Wymagania dotyczgce instalacji

Instalacja grzewcza

Nalezy opracowac projekt wymiany catej instalacji centralnego ogrzewania - rurociagi,
grzejniki, zastosowanie izolacji rurociggéw, regulacja hydrauliczna, armatura regulacyjna
(zawory regulacyjne, zawory podpionowe, zawory grzejnikowe z gtowicami
termostatycznymi P-2K), hermetyzacja instalacji (zawory odpowietrzajgce, naczynie
wzbiorcze przeponowe), niezbedne roboty budowlane i wykohczeniowe (przebicia,
bruzdy, szpachlowanie, malowanie, naprawy tynkdw, oktadziny ceramiczne itp.)
Wykonawca dokonac przeliczenia niezbednej ilosci ciepta dla pomieszczen i dobraé
odpowiednie parametry i rozmiary grzejnikow z uwzglednieniem miejsca montazu.
Grzejniki  aluminiowe zeberkowe. Wykonawca winien dobra¢ odpowiednie $rednice
przekroi rurarzu, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji CO. Pod pionami nalezy
wykonac zawory termostatyczne (zawory réznicy cisnien). Kazdy grzejnik powinien
posiadal zawor termostatyczny na zasilaniu oraz zawér odcinajacy na powrocie.
Wykonawca powinien wykonac¢ projekt instalacji CO w sposéb zapewniajacy poprawne i
dostateczne ogrzanie budynku.

Rury - stalowe z izolacjg z pianki poliuretanowej.

Instalacja cieptej wody uzytkowej
Nalezy opracowac projekt modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej polegajacy na:
- zastosowaniu sterowania czasowego instalacji cyrkulacji
- catkowitej wymiany izolacji rurociagéw cw i cyrkulacji lub uzupetnienie izolacji
rurociggoéw cw i cyrkulacji

Wentylacja pomieszczen
Nalezy zamontowac nawiewniki sterowane automatycznie- higrosterowalne w oknach i

kanatach wentylacyjnych.

2.4.Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagah w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowa¢ teren budowy aby miat mozliwosé
korzystania ze wszystkich mediow. Koszty mediéw obcigzajg Wykonawce realizacji
zamowienia.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakonhczenia a zwilaszcza zabezpieczenia istniejagcego budynku i
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znajdujgcego sie tam wyposazenia a takze sktadowanych wiasnych materiatow
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zapfacie i przyjmuje sie, ze bedzie wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wigczony winien byc takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowe] i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i medidow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowa winny by¢ witgczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu realizacji przedmiot zamoéwienia. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen, zezwolen, decyzji i opinii.

2.5. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Ustugi projektowania
architektonicznego)

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

2.5.1.Zakres prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

- ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 201 3r.
poz. 1409 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r. poz.1129),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej [Dz.U.z 2015 r., poz. 2117]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Péz.
1133 z pdézn. zm.),

- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 201 3r.
poz.1232 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity
z 2009r. Dz. U. Nr 178, P6z. 1380 z pézn. zm.),

- Polskimi Normami.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata:

12



- inwentaryzacja wifasna, niezbedna do wykonania projektu

- koncepcja kolorystyki, przedtozona Zamawiajacemu do akceptacji w terminie
3 tygodni od daty podpisania umowy

- uzyskanie ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkow (obiekt znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej) - pozwolenie na roboty budowlane w
terenie wpisanym do rejestru zabytkow

- projekt budowlany w podziale na branze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z podziatem na branze

- kosztorys inwestorski z podziatem na branze

- przedmiar roboét z podziatem na branze

- uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w
Ciechanowie zgtoszenia robot

- wykonanie audytu energetycznego po zakonczeniu robdt budowlanych
(audyt ex-post)

Dokumentacja winna zawierac;

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz niezbedne zestawienia (np. grzejnikdw, stolarki drzwiowej)

- rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwiazku z realizacjg inwestyciji (ilosci w
tonach)

- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedza techniczna
oraz powinna byc opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. wykonania termomodernizacji
budynkow zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w formie PFU,

- dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

2.5.2. Kontrola dokumentacji projektowej
Przewiduje si¢ biezacg kontrole wykonywanych prac projektowych poprzez:
- sprawdzenie zgodnos$ci rozwigzan projektowych w stosunku do programu
funkcjonalno-uzytkowego
W trakcie realizacji inwestycji projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzor
autorskiego w szczegdlnosci do:
- stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem

2.5.3.Dodatkowe wytyczne i warunki Zamawiajgcego zwigzane z
projektowaniem.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ opisany bez wskazywania
znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to uzasadnione
specyfika zamowienia, za pomoca dostatecznie doktadnych okreélen, a wskazaniu
takiemu towarzyszyC beda wyrazy ,lub rownowazne”. W przypadku uzycia wyrazenia
,rownowazne” nalezy okresli¢ stopien ,rownowaznosci”.

Do opisu przedmiotu zamoéwienia Projektant musi stosowac nazwy i kody okreslone we
Wspolnym Stowniku Zamowien (CPV).

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektroniczne;j i
winna obejmowac:
w wersji elektronicznej:

- catos¢ przedmiotu zamowienia - 2 egz.
w wersji papierowej:
- projekt budowlany -6 egz.

- informacje dotyczaca zasad bezpieczefstwa i
1.3



ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu

budowlanego uwzgledniang w planie BIOZ -6 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -2 egz.
~ kosztorys inwestorski i przedmiar robét -2 egz.

2.5.4.Wymagania stawiane projektowi technicznemu

Projekt budowlany winien by¢ wykonany w 6 egzemplarzach w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien
skomplikowania, wg wymagan zawartych w ustawie Prawo Budowlane oraz z aktami
wykonawczymi do ustawy. Powinien by¢ opracowany w takim stopniu szczegofowosci
by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych .
Powinien zawiera¢ nastepujace elementy opracowania: projekt architektoniczno-
budowlany uwzgledniajacy kolorystyke, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji
elektrycznych w wezle cieplnym, warunki p/poz.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna byé¢ uzgodniona z zakresie p/poz. przez
rzeczoznawce p.poz.

Kompletna dokumentacji projektowa winna zawieraé réwniez informacje dotyczaca
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednionag w planie BIOZ.

2. 5.5.Wymagania stawiane Specyfikacjom technicznym wykonania i

odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 nr 202 poz. 1129 z p6zniejszymi zmianami).

2.5.6.Wymagania stawiane opracowaniu przedmiaru i kosztorysu

Przedmiary robét nalezy opracowac zgodnie z wymogami z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 201 3. poz.1129 ).
Przedmiary robét powinny by¢ zgodne z projektem (opis, rysunek) oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét - stanowigcymi integralna czesc¢ dokumentacii.
Przedmiary nalezy wykona¢ w uktadzie technologicznym dla wszystkich branz i
wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa. Przedmiary musza zawierac
szczegotowe wyliczenia ilosci robot do wykonania. Nie dopuszczalne jest podawanie w
pozycjach przedmiaru robét tylko wyniku koncowego obliczen ilosci robot.

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389, w uktadzie
szczegOtowym i uproszczonym w rozbiciu na elementy na podstawie wczesniej
opracowanych przedmiardw.

2.5.7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét.
1. Zamawiajgcy dysponuje aktualna mapg d/c opiniodawczych .
2. Zamawiajgcy przekaze projektantowi dokument potwierdzajacy prawo
inwestora do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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3. Zamawiajacy przekaze wypis i wyrys z MPZP .

4. Audyt Energetyczny budynku.
W/w materiaty Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przed rozpoczeciem prac
projektowych.

2.6. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych

Zakres rob6t wg wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45000000- 7 Roboty budowlane

45300000- O Roboty instalacyjne w budynkach
45232460-4 Roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45432111-5 Kiadzenie podtog elastycznych
45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

2.6.1.0gélne warunki wykonania rob6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.
Wykonawca zorganizuje, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, miejsce do magazynowania
materiatdw, narzedzi, sprzetu, odpadow itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru kohcowego
roboét.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robot - usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen, materiatow, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonhczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robot. Roboty
prowadzone bedg zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i z przepisami obowigzujacymi. W przypadku rozbieznosci z dokumentacja
projektowa, Wykonawca nie moze nie wykonac¢ niezbednych robot w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia.

2.6.1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Podstawg wykonania Gtebokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét nr 2
im.A.Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9- budynek gtéwny, jest wielobranzowy
projekt budowlany, opracowany przez Wykonawce, w oparciu o niniejszy Program
funkcjonalno-uzytkowy.

2.6.1.1.1.Zakres prac termomodernizacyjnych bedzie obejmowat:

Roboty przygotowawcze
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Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu i placu budowy.

Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych piwnicznych budynku dydaktycznego-
segment A

W zakresie przedmiotu zaméwienia nalezy ociepli¢ $ciany zewnetrzne piwnic budynku
gtownego- segment A cze$¢ dydaktyczna, ZS nr.2 w Ciechanowie. Projektowane
ocieplenie ze styropianu gr.14 cm - plyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone
do ocieplania $cian, o deklarowanym poziomie naprezen $ciskajacych nie mniejszym niz
800 kPa, = 0,036 W/mK., bedzie instalowane na $cianach od zewnatrz. Wykonczenie
Scian- tynk mozaikowy.

Pow.92,47 n2

Kolor tynku mozaikowego do ustalenia z Zamawiajacym na etapie koncepcji.

Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych budynku- dydaktyczny, tacznik, sala

gimnastyczna
W zakresie przedmiotu zaméwienia nalezy ociepli¢ $ciany zewnetrzne budynku gtéwnego

ZS nr.2 w Ciechanowie. Do wykonania ocieplenia nalezy zastosowaé metode ,lekkay”
mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznej powierzchni $cian bezspoinowa powtoka
ztozong z nastepujacych warstw:

- izolacja termiczna (styropian) przyklejana za pomoca masy klejace;,

- siatka z wtdkna szklanego przyklejona do styropianu,

- zewnegtrzna warstwa elewacyjna - tynk mineralny, malowany farbg silikonowa
Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowaé ptyty z polistyrenu
ekspandowanego, przeznaczone do ocieplania $cian, o deklarowanym poziomie naprezen
§ciskajgcych nie mniejszym niz 800 kPa, o grubosci —14 cm, A= 0,036 W/mK.
UWAGA:

-na $cianach tgcznika nalezy zastosowac wetne mineralng gr. 14 cm, A= 0,036

W/mK.

-Nie przewiduje sie ocieplania $cian fundamentowych sali gimnastycznej- zakres

robdt obejmuje naprawe powierzchni i potozenie tynku mozaikowego.
taczna powierzchnia $cian - 1652,30 m2

Roboty towarzyszace obejmuja:

- wymiane parapetdéw zewnetrznych

- ocieplenie osciezy

- wymiane obrdbek blacharskich

- przetozenie instalacji odgromowe;j

- przetozenie rynien i rur spustowych
Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy
zdemontowac caty osprzet budynku ( obrobki blacharskie, kraty w oknach, numer
administracyjny, lampy, uchwyty do flag, itp) a po wykonaniu robot
termomodernizacyjnych ponownie je zamontowac.

Projektuje sie zastosowanie tynkéw mineralnych, malowanych farbami silikonowymi.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, tkanina
zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz
inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym
aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki” elementow skfadowych systeméw
z roznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatéw réznych producentéw uwalnia
ich od udzielenia gwarancji na caty system. Przystepujac do prac dociepleniowych nalezy
odpowiednio przygotowac powierzchnie $cian, poprzez skucie luznych, odspojonych
fragmentow tynku, uzupemni¢ ubytki $cian i tynkoéw, starannie oczy$cié powierzchnie
sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym
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strumieniem wody bez dodatkéw $rodkow chemicznych, doktadnie przygotowaé
powierzchnie, sprawdzi¢ rownosé podtoza tatami aluminiowymi i ewentualnie wyréwnaé
przez przyklejenie paskéw z cienkiego styropianu. Klejenie wykonywaé podczas suchej
pogody - opady i wilgo¢ zmniejszaja przyczepno$¢ masy klejacej. Przyklejone do $ciany
ptyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ przez kotkowanie powierzchni plastikowymi
kotkami w ilosci 5 szt. na 1 m2. Na naroznikach zewnetrznych narazonych na
uszkodzenia wykonawca zastosuje narozniki z katownika aluminiowego perforowanego -
pod wtoknem szklanym. Po wyréwnaniu powierzchni $cian z ptyt styropianowych nalezy
utozy¢ siatke z widkna szklanego wraz z warstwg zaprawy klejowej o odpowiedniej
grubosci. Ze wzgledu na warunki uzytkowania obiektu docieplenie wzmocnié dodatkowa
warstwg siatki do wysokosci co najmniej 2 m od poziomu terenu. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe z cienkowarstwowego tynku strukturalnego akrylowego o grubosci
ziarna 2mm. W czeSci cokotowej nalezy wykonaé tynk mozaikowy. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajagcym. Docieplenie nalezy wykonaé¢ jako systemowe. System
dobra¢ do rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sg przedmiotowe przegrody
budowlane. Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego
systemu dociepleniowego oraz sztukg budowlang i Polskimi Normami.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadaé atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Roboty dociepleniowe stropodachu

Segment A-czes$c dydaktyczna

Istniejgcy stropodach wentylowany ( ptyty korytkowe oparte na azurowych $ciankach)
ocieplony polepg gliniang z sieczka nalezy dociepli¢ granulatem wetny mineralnej o gr.25
cm, A= 0,050 W/mK , poprzez nadmuchiwanie. taczna powierzchnia dachu 658,73 m?2.
Projekt nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego.

tgcznik

Istniejacy stropodach petny (strop DZ-3, ocieplony suprema i pokryty papa
termozgrzewalng) nalezy dociepli¢ ptyta warstwowa z oktadzinami z papy gr.18 cm
ptyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do ocieplenia dachu, o
deklarowanym poziomie naprezen $ciskajacych nie mniejszym niz 1000 kPa, »= 0,038
W/mK. Dodatkowo projekt docieplenia przewiduje zerwanie istniejgcego pokrycia z papy
termozgrzewalnej i potozenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej- 1x papa
podktadowa + 1x papa nawierzchniowa oraz wykonanie nowych obrébek blacharskich.
taczna powierzchnia dachu 130,09 m2.

Sala gimnastyczna

Istniejacy stropodach petny (ptyty prefabrykowane korytkowe oparte na dzwigarach
stalowych, ocieplenie supremg, kryty papa termozgrzewalng) nalezy dociepli¢ ptyta
warstwowg z oktadzinami z papy gr.18 cm, ptyty z polistyrenu ekspandowanego,
przeznaczone do ocieplenia dachu, o deklarowanym poziomie naprezen $ciskajacych nie
mniejszym niz 1000 kPa, x= 0,038 W/mK. Dodatkowo projekt docieplenia przewiduje
zerwanie istniejacego pokrycia z papy termozgrzewalnej i potozenie nowej warstwy papy
termozgrzewalnej- 1x papa podkitadowa + 1x papa nawierzchniowa oraz wykonanie
nowych obrobek blacharskich. taczna powierzchnia dachu 205,30 m2.

Roboty dociepleniowe podtogi na gruncie w sali gimnastycznej

Istniejagca podfoga na gruncie wykonana jako podfoga sportowa z maty gumowe;j,
wymieniona w 2011r., zastapita $lepa podtoge, ktora byta wykonczona klepka o taczne;j
gr.16cm (piasek gr.10 cm, gruzobeton gr.10 cm, 2x papa asfaltowa na lepiku, podtoga
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Slepa ) jest przewidziana do modernizacji polegajacej na demontazu podtogi sportowe;
wraz z podbudowa i pofozeniu ocieplenia z ptyt styropianowych gr.12 cm, plyty z
polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do ocieplenia podtdg na gruncie , o
deklarowanym poziomie naprezen $ciskajgcych nie mniejszym niz 1000 kPa, , A= 0,038
W/mK, a nastgpnie montazu nowej posadzki sportowej punktowo elastycznej,
wykonanej bezposrednio na podtozu betonowym, bez rusztu drewnianego. Pow.podtogi
177,40 m2.
Uwaga:

- wzdtuz Scian podtuznych biegna pod posadzka kanaty podpodtogowe,

- przed przystgpieniem do zaprojektowania warstw posadzki nalezy wykonacé

odkrywke i sprawdzi¢ warstwy podktadowe istniejacej posadzki sportowej.

Podkfad:
Na warstwie z gruzobetonu, utozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgotnosciowej z 2 warstw
folii PE. Izolacja powinna by¢ ciagta, szczelna dobrze przylegajaca do podtoza. Na catej
powierzchni wykonac izolacje termiczng- styropian gr.12 cm a nastepnie na folii
wykonac wylewke betonowa gr. 4 cm z betonu klasy B19, zbrojona siatka stalowg 96 o
oczkach 10x10cm, dylatowanej w polach 3,0mx3,0m.
Nawierzchnia wiasciwa poliuretanowa:
Posadzka przeznaczona do stosowania w obiektach zamknietych- poliuretanowa
wylewka instalowana na podtozu sprezystym z maty gumowej. Nawierzchnia
bezspoinowa, fatwa do utrzymania w czystosci, kolorystyka do wustalenia z
Zamawiajagcym na etapie koncepcji. Podtoga sportowa wykonana zgodnie z norma EN
14904, do odbioru nalezy przedstawié certyfikat zgodnosci.

Rury spustowe, rynny,

W trakcie robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ demontaz i powtérny montaz rynien,
rur spustowych. Odprowadzenie wéd opadowych z rynien spustowych powinno by¢
rozwigzane w sposéb zabezpieczajacy budynek przed podmakaniem, opaska wokot
budynku powinna mie¢ spadek od budynku.

Obrébki blacharskie

Nalezy wykonac¢ nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;. Odprowadzenie wod
opadowych z rynien spustowych powinno byé rozwigzane w sposob zabezpieczajacy
budynek przed podmakaniem.

Instalacja odgromowa

W trakcie robot budowlanych nalezy przewidzie¢ demontaz i powtérny montaz instalacji
odgromowej. Po zakonczeniu montazu instalacji odgromowej wykonac pomiary
rezystancji uziemienia oraz ciggto$ci zwodéw pionowych.

Stolarka

Okna

Stolarka okienna wymieniona w catym obiekcie w 2009r. Istniejace okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne higrosterowalne oraz parapet zewnetrzny
dostosowany do grubosci warstwy ocieplenia budynku. Przed przystapieniem do
wykonania montazu parapetéw zewnetrznych nalezy zdemontowaé stare parapety z
blachy ocynkowane;j. Parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk, kolorystyka do ustalenia
z Zamawiajacym.

Dodatkowo nalezy zamontowaé nawiewniki automatyczne higrosterowalne w kanatach
wentylacyjnych.

Drzwi
Wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych drewnianych (drzwi wejsciowe gtowne
frontowe, drzwi boczne do klatki schodowe; wschodniej) na drzwi aluminiowe z
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ociepleniem o wspdteczynniku U=1,5 W/m2ZK, montowane w istniejacym otworze, drzwi
frontowe przeszklone z nadswietlem, drzwi boczne petne z nadswietlem. Szeroko&é
skrzydet drzwiowych min.90 c¢m- wymagania ewakuacji.

Instalacja centralnego ogrzewania

Przebudowa instalacji grzewczej polega na wymianie catej instalacji centralnego
Ogrzewania - rurociagi, grzejniki, zastosowanie izolacji  rurociggow, regulacja
hydrauliczna, armatura regulacyjna (zawory regulacyjne, zawory podpionowe, zawory
grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi P-2K), hermetyzacja instalacji (zawory
odpowietrzajace, naczynie wzbiorcze przeponowe), niezbedne roboty budowlane i
wykonczeniowe (przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, naprawy tynkow,
oktadziny ceramiczne, obudowy/wystony itp.)

Wymiana istniejacej instalacji CO na instalacje z rur stalowych ocieplanych pianka
poliuretanowa. W zakresie nalezy ujgé demontaz istniejace;j instalacji, wymiane na nowa.
Wykonawca powinien przed zainstalowaniem nowych grzejnikéw dokonaé przeliczenia
niezbednej ilosci ciepta dla pomieszczer i dobraé odpowiednie parametry i rozmiary
grzejnikow z uwzglednieniem miejsca montazu. Grzejniki aluminiowe zeberkowe. Przed
przystgpieniem do prac wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
zaprojektowane rozwigzania. Wykonawca winien dobraé¢ odpowiednie $rednice przekroi
rurarzu, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji CO. Pod pionami nalezy wykonac
Zzawory termostatyczne (zawory rdznicy cisnien). Kazdy grzejnik powinien posiadaé
zawor termostatyczny na zasilaniu oraz zawér odcinajgcy na powrocie. Wykonawca
powinien wykonac projekt instalacji CO w Sposob zapewniajacy poprawne i dostateczne
ogrzanie budynku.

Instalacja cieptej wody uzytkowej
Przebudowa instalacji ciepfej wody uzytkowej polega na:
- Zastosowaniu sterowania czasowego instalacji cyrkulacji
- catkowitej wymiany izolacji rurociggow cw i cyrkulacji lub uzupetnienie izolacji
rurociggow cw i cyrkulacji

2.6.1.2.Informacje o terenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoséci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene umowna.

2.6.1.2.1.0chrona érodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonhczenia robot, wykonawca bedzie
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatai szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoécia.

2.6.1.2.2.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowei. Wykonawca
bedzie  utrzymywaé Sprawny  sprzet  przeciwpozarowy, wymagany  przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z
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odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb  trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie Straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

2.6.1.2.3.0chrona wtasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajagcemu a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektu, w ktérym wykonywane beda prace budowlane.

2.6.1.2.4.Warunki bezpieczefstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.6.2.Wymagania dotyczace wtaéciwosci urzgdzen, wyrobdéw i materiatéw
budowlanych

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia i elementy zastosowane
przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw
lub urzadzen, uzyskaé od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw
przedktadajagc probki oraz dokumenty wymagane prawem certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatow, elementéw lub
urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie beda pasowaty pod
wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak
rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do Zrodta ich
uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

2.6.3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca zapewnia sprzet i maszyny do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.6.4.Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
beda przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow, elementow, konstrukcji,
urzadzen i nie wptyna negatywnie na ich wiasciwosci.

2.6.5.0dbioér robét

Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez wyznaczonego
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
20




- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu.

Odbior robét zanikajzc ych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogélnego
postepu robot.

Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez - Wyznaczonego przez Zamawiajacego - inspektora nadzoru
inwestorskiego zakohczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe; i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows (PPW).

W toku odbioru kofAcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci a Zamawiajacy ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robét jest

protokét  odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest  zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- Program funkcjonafno—uz‘ytkowy,

- dokumentacje projektowg

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik budowy,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow, instrukcje obstugi i

uzytkowania wszelkich urzadzen, instrukcje bezpieczenstwa eksploatacji,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw | urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru kohcowego, Zamawiajacy wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnoéci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- Jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad w

Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

- Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
-jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
Przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
-jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zadac wykonania przedmiotuy
umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad w

formie pisemne;j.

2.6.7.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, w celu udokumentowania wykonanych robét
budowlanych i potwierdzen Wpisoéw przez osoby uprawnione. Dziennik budowy bedzie
dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na biezaco, zaréwno dla

wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robét. Wykonawca, kierownik budowy lub
uprawniona osoba jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i
powinny odzwierciedlad postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynku, przebieg
robot oraz wszystkich zdarzen | okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w Sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno Wykonawce jak i
Zamawiajacego.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Inne isto@idokumentxgmgv_\(y
Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych wyzej, dokumenty budowy zawieraja tez:
- zgtoszenie robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru robot,

Przechowywanie dokumentéﬂbudowy,

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde Zgdanie.
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Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego nastepujacych dokumentow:

- aktualizacja harmonogramu robét,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatac;ji i konserwacji urzadzen.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia z wymaganiami
wynikaigcyumiiodrgbgycihprzepisj)_w._

Podstawa opracowania programu jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentagiji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 201 3.
poz.1129 ).

Program funkcjonalno-uzytkowy w swojej czesci posiada rysunki stanu istniejacego,
wykonane na podstawie dokumentaciji archiwalnej oraz dokumentacje zdjeciowa.
2.0Swiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomoscia w formie trwatego zarzadu.

3. Przepisy prawne i normy zwigz_me_z_reaIiza(;ig‘iLwestyC|'i4

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 ze zm),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75z dn. 15 czerwca 2002 roku, z pdzn. zmian., tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
1422),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U.z 2013r. poz.1129),

4.Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.
U.z 2015r., poz. 1554]

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeAstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169
poz. 1650 ),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015 r., poz. 2117)



7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010 Nr 109, poz.719),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okreslania
metod i podstaw Sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
W programie funkcjonafno—uz’ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015 poz.199 ze zm.)

11. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.U.z 2015 r. poz.1651)

12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z 2013r. poz.1232
ze zm.)

13. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2015r. poz.469)

14. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2015 r. poz.460 ze zm.)

15. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.z 2015r.
poz.782)

16. Ustawa z 14 kwietnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz 21 ze zm.)
17.Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmow oceny optacalnoéci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. audytow
termomodernizacyjnych z pozZniejszymi zmianami

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. swiadectw
energetycznych.

20.Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen".

21.PN-EN ISO 13370 "Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania"

22.PN-EN I1SO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

23.Polska Norma PN-EN 12831:2006 ",Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.
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24.Polska Norma PN-EN 1SO 13790:2009 "Energetyczne wlasciwoséci uzytkowe
budynkow. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia".

25.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, (Dz.U.74.24.141), wraz z
obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych
aktow wykonawczych do nich

26.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U.91.81.351 1,
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowiazujgcych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich.

27. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1321 ),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich

28.Ustawa z dnia 15 grudnia 2001r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw, (Dz.U.01 .5.42), wraz z obowigzujacymi
Zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych aktéw
wykonawczych do nich

29.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci, (Dz.U.02.166.1 360), wraz
z obowigzujgcymi Zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych
aktow wykonawczych do nich

30.Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji,
(Dz.U.02.169.1 386), wraz z obowigzujgcymi Zmianami, z uwzglednieniem
obowiazujacych rozporzadzen i innych aktéow wykonawczych do nich

31.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien publicznych, (Dz.U.04.19.1 77),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich.

32.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881) wraz
Z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowiazujgcych rozporzadzen i innych
aktow wykonawczych do nich

33.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoéci energetycznej, (Dz.U.11.94.551),
wraz z obowiazujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowiazujgcych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich

34.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.13.21 2012.12.1 4), wraz z
obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych
aktow wykonawczych do nich

35.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—montaZowych Tom L.
Budownictwo ogélne, Tom I. Instalacje sanitarne & przemystowe, Tom V Instalacje
elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

36.Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, oprac.COBRTI INSTAL ,
2001.06, zeszyt nr1

37.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRT] INSTAL,
2001.08., zeszyt nr2
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38.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych, oprac.COBRTI INSTAL,
2003.05., zeszyt nr6

39.Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRT]
INSTAL, 2004., zeszyt nr10

40.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, roboty ziemne
i konstrukcyjne, roboty wykonczeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty instalacyjne
elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki Budowlanej

41. ,Wytyczne projektowania instalacji c.0.” - wymagania techniczne COBRI »Instal”,
wytyczne i uwagi, instrukcje, DTR-ki producentéw urzadzen

Uwaga

Nalezy sie opierac na aktualnych wersjach przepiséw oraz norm. Brak w wykazie innych,
Poza wymienionymi, aktéw normatywnych i prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich
zastosowania. Wykaz w/w dokumentéw nie stanowi katalogu zamknietego
obowiazujgcych przepisow.

robot bu'ddwla‘nﬁ_
1. Mapa do celéw opiniodawczych
2. Wypis i wyrys z MPzp

3. Audyt energetyczny

Przed przystapieniem do Sporzadzenia oferty nalezy sie zapoznaé z terenem objetym
zamowieniem. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zamowienia, a po
podpisaniu umowy z Wykonawca, Zamawiajgcy zorganizuje narade techniczng z
udziatem Wykonawcy, na ktorej zostang ustalone zasady wspotpracy Zamawiajgcy-
Wykonawca oraz szczegotowe warunki przekazania danych do projektowania.
UWAGA! Wszelkie pozostate materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zamowienia lezg po stronie
Wykonawcy.

Opracowanie:
mgr inz.arch.Violetta Piekos-Kwiecinska

——

mgr inz.Kamil Saczuk /(/
fl '
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