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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje ogélne

1.1.1. Przedmiot zamoéwienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu robét
uzupetniajacych zwigzanych z Gfeboka termomodernizacje budynkéw Zespotu Szkét nr 2
im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9, w zakresie budynku
gtéwnego, dz.nr ewid.739, obreb 140201 Ciechanéw Srédmiescie, pow.1,4317 ha.

Niniejszy aneks zawiera zakres robét niezbednych do prawidtowego
wykonania Gtebokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét nr 2
im.Adama Mickiewicza w Ciechanowie- budynek gtowny. Zakres robét
termomodernizacyjnych zostat zawarty w Programie funkcjonalno-

uzytkowym.

Dla przedmiotowego terenu jest sporzadzony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego- uchwata nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanéw z dnia 26.03.2014r.,
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Orylska” w
Ciechanowie. Dziatka jest przeznaczona pod ustugi oswiatowe 1UQ. Budynek gtowny ZS
Znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej a jego pétnocna czesC lezy w obszarze
historycznego zatozenia urbanistycznego $rédmiescia, wpisanego do rejestru zabytkow.

Podane w programie funkcjonaino-uZytkowym informacje nie zwalniaja Wykonawcéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie
opisanych uwarunkowan.

Wykonawca powinien réwniez uzyskac wszelkie niezbedne decyzje, opinie, pozwolenia,
certyfikaty itp. wynikajace z wykonywane; dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robét budowlanych.

1.1.2. Cel opracowania.
Niniejsze  opracowanie, zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uz‘ytkowego (Dz.U.z 2013r poz.1129 ) bedzie podstawg dla:
WYKONAWCY

- do wykonania dokumentacji projektowej dla robot uzupetniajacych,

- do uzyskania ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkow (obiekt znajduje sie w

strefie ochrony konserwatorskiej) w zakresie robot uzupetniajgcych
- do zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

1.1.3. Cel inwestycji.
Celem wykonania termomodernizacji budynku gtownego ZS nr 2 im.A.Mickiewicza w
Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9 jest jest poprawne wykonanie termomodernizacji wraz

Z poprawg estetyki.

1.2. 2 akre_ug_@@olgaméwiem,._L

1.2.1. Prace projektowe w zakresie robot uzupetiajacych:
inwentaryzacja wiasna, niezbedna do wykonania projektu
- uzyskanie ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkow (obiekt znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej)
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- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych
na terenie ochrony archeologicznej

- projekt budowlany w podziale na branze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z podziatem na branze

- kosztorys inwestorski 7 podziatem na branze

- przedmiar robét z podziatem na branze

- uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w
Ciechanowie zgtoszenia robot

1.2.2. Roboty budowlane w zakresie rob6t uzupetniajgcych obejmuja:

- wykonanie ocieplenia $cian piwnicy i $cian przy gruncie- tgcznik

- wykonanie ocieplenia écian scian przy gruncie-budynek dydaktyczny-
segment A

- remont wyprawy tynkowej w studniach doswietlajacych okna piwnic

- remont wyprawy tynkowej strefy cokotowej w budynku sali gimnastycznej

- wymiana krat zabezpieczajgcych studnie doswietlajace okna w piwnicy
Wymiana balustrady tarasu od strony potudniowe;j

- naprawa pfaszczyzn pionowych $cian tarasy potudniowego
montaz daszkéw nad wejsciami -szt.6
wykonanie opaski wokot budynku

1.3. Charakterystyka obiektu.

1,351 Lokalizacja.

Teren planowane; inwestycji jest potozony w Ciechanowie—Srédmies’cie, przy ul.Orylskigj
9, na dziatce nr ewid. 739, obreb 140201 _1. Teren ogrodzony o pow.1,4317 ha., wjazd
od ul.Orylskiej. Na dziatce znajduja sie budynki zespotu szkét: budynek gtowny, bedacy
przedmiotem niniejszego Oopracowania oraz budynek warsztatow potaczony z
internatem. Teren zadrzewiony, z wytyczonymi drogami wewnetrznymi i miejscami
parkingowymi.

1.3.2. Stan wtasnosécj

Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 739, obreb 140201_1
Ciechandw- Sr()dmieécie, 0 pow.14.317 m2, ktorej wtascicielem jest Powiat
Ciechanowski, a Zespot Szkot nr 2 ma ja w trwatym zarzadzie. KW PL1C/00015633/6.

1.3.3. Parametry obiektu

Budynek gtéwny Zespotu Szkét nr 2 (rok budowy 1966), bedacy przedmiotem
opracowania to zabudowa dwusegmentowa, o zroznicowane;j wysokosci, segmenty
potgczone tacznikiem.

Powierzchnia zabudowy- 1003,24 m?2

Powierzchnia catkowita netto- 3316,94

Kubatura catkowita- 10.640,06 m3

Liczba uzytkownikéw- 531 0s6b

Segment A (budynek dydaktyczny)

- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych: 4
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1

- Wysokos$¢ -~ 16,43 m

- Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej

- dach: stropodach wentylowany, ptyty prefabrykowane korytkowe oparte na
$ciankach azurowych, ocieplenie polepa z gliny z sieczka, kryty papa
termozgrzewalna



- Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane typu DZ-3 z wypetnieniem
pustakami zuzlobetonowymi

- okna PCW, wymienione w 2009r.

- drzwi zewnetrzne- czesciowa drewniane z nadéwietlami z szyb pojedynczych,
czesciowo nowe- stalowe ocieplane i aluminiowe cieptego systemu Ponzio.

Segment B (sala gimnastyczna)

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
wysokos¢ - 7,44 m
Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej, Sciana od strony zachodnie;
ocieplona styropianem gr. 4, 0 cm

- dach: stropodach petny, ptyty prefabrykowane korytkowe oparte na
dzwigarach stalowych, ocieplenie suprema, kryty papa termozgrzewalna
okna PCW, wymienione w 20009r.

- drzwi zewnetrzne- nowe- stalowe ocieplane

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
los¢ kondygnacji podziemnych: 1
- wysokosé - 5,07 m
- Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej, Sciana od strony zachodniej
ocieplona styropianem gr. 4, 0 cm
- dach: stropodach petny, strop DZ-3, ocieplenie suprema, kryty papa
termozgrzewalng
- okna PCW, wymienione w 2009r.
- drzwi zewnetrzne- nowe- stalowe ocieplane
1.3.4. Istniejace przytacza
Budynek podtaczony do sieci zewnetrznych:
- wodociag
kanalizacja sanitarna
- siecC cieptownicza - miejska sie¢ PEC
- przytgcze energetyczne
- odprowadzenie wod deszczowych czeéciowo na teren wiasny nieruchomosci,
czesciowo do kanalizacji deszczowej
1.3.5. Istniejgce instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- woda zimna
- woda ciepta z wezta (lokalizacja w piwnicy)
- instalacja sanitarna
instalacje elektryczne
instalacje elektryczne niskopradowe
- instalacja telefoniczna
- wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.

Teren inwestycji, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 739, jest ujety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego- uchwata nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanéw z
dnia 26.03.2014r. Dziatka jest przeznaczona pod tereny ustug o$wiatowych - symbol
na rysunku planu 1U0.

Zgodnie z zapisami MPZP § 32 ust.?2 W zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, pkt 4: ,nakazuje sie zharmonizowanie kolorystyki elewac;ji i
materiatdow wykonczeniowych wszystkich budynkéw zlokalizowanych na
dziatce.”
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Zgodnie z zapisami MPZP § 32 ust. 4 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow:

Teren potozony jest w strefie ochrony archeologicznej a jego pétnocna
czes¢ lezy w obszarze historycznego zatozenia urbanistycznego
Srédmiescia, wpisanego do rejestru zabytkow. Przy zagospodarowaniu
terenu - konieczno$¢ uwzglednienia ustalef zawartych w § 10;

Zgodnie z zapisami MPZP § 10 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:
1. W granicach obszaru historycznego zatozenia urbanistycznego
Srédmiescia, wpisanego do rejestru zabytkéw - Nr rej. A-259,
obowigzuje:

1) zachowanie istniejagcej zabudowy zabytkowej oraz jej
rewaloryzacja z uwzglednieniem jej cech historycznych,

2) uzupetnienie nowa zabudowg w sposéb utrwalajgcy
historyczne rozplanowanie, oraz lokalny charakter zabudowy, w
porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw w zakresie
skali, gabarytéw i detali nowej zabudowy,

3) wszelkie roboty budowlane i inne dziatania, w tym podziat
nieruchomosci, zagospodarowanie terenu i wycinka drzew nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow, stosownie do obowigzujgcych przepiséw odrebnych,

2.W granicach strefy ochrony archeologicznej ustala sig
obowigzek:

1) prowadzenia prac ziemnych w porozumieniu z wojewédzkim
konserwatorem zabytkow, stosownie do obowigzujacych
przepiséw odrebnych;

2) prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, a
W razie potrzeby przebadanie metodami archeologicznymi;

Stan techniczny przedmiotowego budynku, zgodnie z zapisami przegladu technicznego,
jest dobry, jednak stan techniczny elementéw takich jak wyprawy tynkowe studni
doswietlajacych, tarasu zewnetrznego  potudniowego, balustrady tarasu jest
niezadawalajgcy. Dodatkowo stusznym jest wykonanie ocieplenia $cian piwnic, co wigze
sie z wykonaniem opaski wokét budynku, takze montaz daszkéw nad drzwiami jest w
budynku dydaktycznym, ktére 54 wymagane przepisami warunkéw technicznych.
Roboty uzupetniajace sa konieczne do wykonania wraz z robotami zZwigzanymi
Z termomodernizacjg. Remont w/w elementow,nalezy wykonaé¢ zaréwno ze wzgledow
estetycznych jak i ekonomicznych.

1.6. Ogélne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany i wybudowany jako budynek oswiatowy o
funkeji szkoty. Rok budowy 1966. Wykonanie robét budowlanych nie zmieni funkcji i
przeznaczenia budynku, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe nie ulegng zmianie. W
budynku znajdujg sie sale lekcyjne, szatnie, pokdj nauczycielski, wezty sanitarne, sala
gimnastyczna, wezet cieplny i inne.

MOwane_zamierzenieJ_opisane w_ Programie funkcjonalno-uzytkowym,
polega na Gtebokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét nr2 im.
A.Mickiewicza w_Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9- budynek gtéwny. Ze

wzgledéw na specyfike obiektu zaleca sie, aby prace budowlane Zwigzane z
termomodernizacjg prowadzié¢ w okresie przerwy wakacyjnej.
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Projektowany zakres robdét nie wymaga stworzenia szczegdinych warunkow
wykonawstwa.

Realizacja inwestycji powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne
srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na
Srodowisko (emisja spalin, hatasu, odpadbéw) zaréwno na etapie budowy jak i
uzytkowania.

1.7. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przewidywany zakres robét uzupetniajgcych:

- docieplenie $cian w piwnicy —tacznik: polistyren ekstrudowany, A= 0,038
W/mK , gr. 14 cm i wykonanie tynku mozaikowego
docieplenie $cian przy gruncie-tacznik: polistyren ekstrudowany
ekstrudowany, A= 0,038 W/mK, gr. 14 cm wraz z zatozeniem folii
kubetkowej

- docieplenie scian przy gruncie w budynku dydaktycznym: polistyren
ekstrudowany ekstrudowany, A= 0,038 W/mK, gr. 14 cm wraz z zatozeniem
folii kubetkowej

- remont wyprawy tynkowej w studniach doswietlajgcych okna piwnic

- remont wyprawy tynkowej w strefie cokotowej sali gimnastycznej
wykonanie opaski wokot budynku

- wymianeg krat zabezpieczajacych studnie doswietlajgce okna w piwnicy

- wymiane balustrady tarasu od strony potudniowej
naprawe ptaszczyzn pionowych $cian tarasu potudniowego
montaz daszkow nad wejsciami -szt.6

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw w celu uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych w
zwigzku z robotami ziemnymi:
- odkopanie terenu wokot budynku w celu wykonania ocieplenia $cian na styku
Z gruntem.

Przedmiot zamowienia musi przewidywac zastosowanie materiatdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajagcych wymagane deklaracje zgodnosci i
certyfikaty.
* podstawa prowadzenia prac:
uzgodnienia z Zamawiajacym, dokumentacja projektowa, normy i wytyczne
branzowe, wizja lokalna w terenie,
» warunki transportu: Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej ofercie standartowe
warunki transportowe, transport zapewniony droga utwardzong, wykonang na koszt
Wykonawcy.
* przygotowanie terenu budowy: przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy
sporzadzi¢ projekt organizacji terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw
zagospodarowania placu budowy w tym:

- organizacji robot budowlanych

- zabezpieczenia interesow o0sdb trzecich

- warunkéw BHP

- zaplecza dla potrzeb budowy

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu
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- ogrodzenia i zabezpieczenia terenow przylegtych od natgpstw prowadzonych
robot

Przez caty czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w
czystosci, porzadku i wolne od przeszkdd. Miejsce budowy  bedzie ogrodzone,
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
tego rodzaju prac.
Po zakonczeniu prac teren w bezposrednim sasiedztwie zostanie uporzadkowany i
przywrocony do stanu pierwotnego.
emateriaty i prace budowlane:
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z wiasnych
materiatébw. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robét budowlanych
muszg spemnia¢ wymagania polskich przepisow.
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry (Dz.U. z 2014 r. poz 883 ze
Zmianami).

2.2.Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwiazania architektoniczne powinny nawiazywac do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki, struktury, elementow
wykonczeniowych nalezy konsultowad z Zamawiajacym na etapie przygotowywania
koncepcji projektowej. UWAGA- przed rozpoczeciem montazu ocieplenia na Scianch
zachodnich tacznika i bud.sali gimnastycznej nalezy zdemontowac istn.ocieplenie ze
styropianu gr. 4,0 cm.

Projektuje sie zastosowanie tynkow mineralnych, malowanych farbami silikonowymi.
Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie duza trwatoscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.z 2016, poz.191),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace i
biobéjcze musza posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow i srodkow
biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia musza spetniac wymogi natozone
prawem ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3.Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagah w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowa¢ teren budowy aby miat mozliwosc
korzystania ze wszystkich mediéw.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu Bioz.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakohczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku i
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znajdujacego si¢ tam wyposazenia a takze sktadowanych witasnych materiatow
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zapfacie i przyjmuje sie, ze bedzie wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wlaczony winien byé takze koszt wykonania poszczegolnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene kontraktowa winny byé wigczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzef po ukonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen, zezwolen, decyzji i opinii.

2.4. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Zakres prac wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) (Ustugi projektowania
architektonicznego)

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

2.4.1.Zakres prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r. poz.1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz, Lk z 2015 1, poz. 1422),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U.z 2015r., poz. 2117]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Péz.
1133 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2013r.
poz.1232 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
2 2009r. Dz. U. Nr 178, P6z. 1380 z pézn. zm.),

- Polskimi Normami.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata:
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- inwentaryzacja wiasna, niezbedna do wykonania projektu

- koncepcja kolorystyki, przedtozona Zamawiajacemu do akceptacji w terminie
3 tygodni od daty podpisania umowy

- uzyskanie ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkow (obiekt znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej)

- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych
na terenie ochrony archeologicznej

- projekt budowlany w zakresie rob6t uzupetniajacych, w podziale na branze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z podziatem na branze

- kosztorys inwestorski z podziatem na branze

- przedmiar rob6t z podziatem na branze

- uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w
Ciechanowie zgtoszenia robét

Dokumentacja winna zawieraé;

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz niezbedne zestawienia (np. grzejnikéw, stolarki drzwiowej)

- rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwiazku z realizacja inwestycji (ilosci w
tonach)

- dokumentacja powinna byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczna
oraz powinna byc opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé, tj. wykonania termomodernizacji
budynkéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w formie PFU,

- dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

2.4.2. Kontrola dokumentacji projektowej
Przewiduje sie biezacg kontrole wykonywanych prac projektowych poprzez:
- sprawdzenie zgodnosci rozwiazan projektowych w stosunku do programu
funkcjonalno-uzytkowego
W trakcie realizacji inwestycji projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzor
autorskiego w szczegélnosci do:
- stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem

2.4.3.Dodatkowe wytyczne i warunki Zamawiajgcego zwigzane z
projektowaniem.

Przedmiot zamowienia musi byé okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ opisany bez wskazywania
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to uzasadnione
specyfikg zamoéwienia, za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,lub réwnowazne”. W przypadku uzycia wyrazenia
»rownowazne” nalezy okreéli¢ stopief ,réwnowaznosci”.

Do opisu przedmiotu zaméwienia Projektant musi stosowaé nazwy i kody okreslone we
Wspolnym Stowniku Zamowien (CPV).

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej i
winna obejmowac:
w wersji elektronicznej:

- catos¢ przedmiotu zaméwienia - 2 egz.
W wersji papierowej:
= projekt budowlany -6 egz.

- informacje dotyczacg zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu
11



budowlanego uwzgledniang w planie BIOZ -6 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -2 egz.
= kosztorys inwestorski i przedmiar robot -2 egz.

2.4.4.Wymagania stawiane projektowi technicznemu

Projekt budowlany winien by¢ wykonany w 6 egzemplarzach w  zakresie
uwzgledniajagcym specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien
skomplikowania, wg wymagan zawartych w ustawie Prawo Budowlane oraz z aktami
wykonawczymi do ustawy. Powinien by¢ opracowany w takim stopniu szczegoétowosci
by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiazan projektowych .
Powinien zawiera¢ nastgpujace elementy opracowania: projekt architektoniczno-
budowlany uwzgledniajacy kolorystyke, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji
elektrycznych w wezle cieplnym, warunki p/poz.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z zakresie p/poz. przez
rzeczoznawce p.poz.

Kompletna dokumentacji projektowa winna zawieraé¢ réwniez informacje dotyczaca
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniong w planie BIOZ.

2. 4.5.Wymagania stawiane Specyfikacjom technicznym wykonania i
odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonac
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 nr 202 poz. 1129 z pOzniejszymi zmianami).

2.4.6.Wymagania stawiane opracowaniu przedmiaru i kosztorysu

Przedmiary robét nalezy opracowaé zgodnie z wymogami z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 201 3r. poz.1129 ).
Przedmiary robo6t powinny by¢ zgodne z projektem (opis, rysunek) oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét — stanowigcymi integralng czescé dokumentacji.
Przedmiary nalezy wykona¢ w uktadzie technologicznym dla wszystkich branz |
wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa. Przedmiary musza zawieraé¢
szczegotowe wyliczenia ilosci robét do wykonania. Nie dopuszczalne jest podawanie w
pozycjach przedmiaru robét tylko wyniku kohcowego obliczen ilosci roboét.

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389, w uktadzie
szczegotowym i uproszczonym w rozbiciu na elementy na podstawie wczesniej
opracowanych przedmiaréw.

2.4.7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét.
1. Zamawiajgcy dysponuje aktualna mapg d/c opiniodawczych .
2. Zamawiajgcy przekaze projektantowi dokument potwierdzajacy prawo
inwestora do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
3. Zamawiajacy przekaze wypis | wyrys z MPZP .
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4. Audyt Energetyczny budynku.
W/w materiaty Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przed rozpoczeciem prac
projektowych.

2.5. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych

Zakres rob6t wg wspélnego Stownika Zaméwieh (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane

45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

2.5.1.0g6lne warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.
Wykonawca zorganizuje, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, miejsce do magazynowania
materiatow, narzedzi, sprzetu, odpadéw itp.

Wykonawca zobowiazany jest, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu
robot - usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen, materiatbw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét w stanie
uporzgdkowanym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty | urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robét. Roboty
prowadzone beda zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i z przepisami obowigzujacymi. W przypadku rozbieznoéci z dokumentacja
projektowa, Wykonawca nie moze nie wykonac niezbednych robét w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia.

2.5.1.1.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Podstawa wykonania Gfebokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét nr 2
im.A.Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9- budynek gtéwny, jest wielobranzowy
projekt budowlany, opracowany przez Wykonawce, w oparciu o Program funkcjonalno-
uzytkowy i niniejszy ANEKS do Programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.5.1.1.1. Zakres prac uzupetniajacych bedzie obejmowat:

Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych piwnicznych tacznika

Nalezy ociepli¢ éciany zewnetrzne piwnic budynku tacznika. Projektowane ocieplenie ze
polistyren ekstrudowany, A= 0,038 W/mK .gr. 14 cm i wykonanie tynku mozaikowego.
Kolor tynku mozaikowego do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie koncepcji.

Roboty dociepleniowe $cian przy gruncie tacznika
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Nalezy ociepli¢ $ciany przy gruncieacznik: polistyren ekstrudowany ekstrudowany, =
0,038 W/mK, gr. 14 cm. W zakresie nalezy przewidzie¢ odkopanie, zatozenie ocieplenia,
folii kubetkowej , zakopanie.

Roboty dociepleniowe $cian przy gruncie budynku dydaktycznego

Nalezy ociepli¢ éciany przy gruncie-budynku dydaktycznego: polistyren ekstrudowany
ekstrudowany, A= 0,038 W/mK, gr. 14 cm. W zakresie nalezy przewidzie¢ odkopanie,
zatozenie ocieplenia, folii kubetkowej , zakopanie.

Roboty zwigzane z renowacja powtoki tynkarskiei

czesci cokotowej budynku sali gimnastycznej

Nalezy zeskrobac istniejaca wyprawe partii cokotowej, uzupetni¢ ubytki i potozyé tynk
mozaikowy wg technologii wybranego producenta systemu .

Kolor tynku mozaikowego do ustalenia z Zamawiajacym na etapie koncepcji.
studnie doswietlajace okna piwnic

Nalezy uzupetni¢ ubytki i potozyé tynk mozaikowy wg technologii wybranego
producenta systemu.

Kolor tynku mozaikowego do ustalenia z Zamawiajacym na etapie koncepciji.
pfaszczyzny pionowe $cian tarasu potudniowego

Nalezy potozy¢ podktad cementowy i potozy¢ tynk mozaikowy wg technologii
wybranego producenta systemu.

Kolor tynku mozaikowego do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie koncepcji.

Roboty inne
*wymiana krat zabezpieczajacych studnie doswietlajace okna w piwnicy na kraty
pomostowe wciskane, z blachy ocynkowane;j
*wykonanie nowej opaski wokét budynku z kostki betonowej w kolorze szarym
*wymiana balustrady tarasu od strony potudniowej na balustrade z profili
okragtych ze stali nierdzewne;j malowanej proszkowo na kolor uzgodniony z
Zamawiajgcym
*zakup i montaz daszkéw nad drzwi zewnetrzne- 6 szt.

2.5.1.2.Informacje o terenie
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene umowna.

2.5.1.2.1.0chrona $rodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

2.5.1.2.2.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie  utrzymywaé  sprawny sprzet  przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
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odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb  trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

2.5.1.2.3.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajagcemu a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektu, w ktorym wykonywane bed3 prace budowlane.

2.5.1.2.4.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.5.2.Wymagania dotyczace witasciwosci urzgdzen, wyrobéw i materiatow
budowlanych

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia i elementy zastosowane
przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw
lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatow
przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane prawem certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacii materiatow, elementéw lub
urzadzen jezeli nie beds odpowiadaty mu kolorystycznie, nie beda pasowaty pod
wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak
rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrodta ich
uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.5.3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca zapewnia sprzet i maszyny do wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.5.4.Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
beda przystosowane do transportu danego rodzaju materiatw, elementow, konstrukcji,
urzadzen i nie wptyna negatywnie na ich wiasciwoséci.

2.5.5.0dbiér robét

Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez wyznaczonego
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi kohcowemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt  zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego
postepu robot.

Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym roboét.

Odbior koricowy robét

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoéci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr kohcowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez - wyznaczonego przez Zamawiajacego - inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j i iloSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa (PPW).

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci a Zamawiajacy ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koAcowego robét
Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robét jest
protokét  odbioru  koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest  zobowigzany przygotowaé hastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa
- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Dziennik budowy,
- certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, aprobaty techniczne materiatéw, instrukcje obstugi i
uzytkowania wszelkich urzadzen, instrukcje bezpieczenstwa eksploatacji,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
- dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

- jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
-jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
-jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad w

formie pisemne;.

2.5.6.Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, w celu udokumentowania wykonanych robot
budowlanych i potwierdzen wpiséw przez osoby uprawnione. Dziennik budowy bedzie
dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego, jak i Wykonawcy, w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robét. Wykonawca, kierownik budowy lub
uprawniona osoba jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynku, przebieg
robot oraz wszystkich zdarzen i okolicznogci zachodzacych w toku ich wykonywania.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé Jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pbzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i
Zamawiajgcego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegélnionych wyze;j, dokumenty budowy zawieraja tez:
- zgtoszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru robét,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiaséciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego nastepujacych dokumentow:

- aktualizacja harmonogramu robét,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Podstawa opracowania programu jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w Sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 201 3r.

poz.1129 ).

Program funkcjonalno-uzytkowy w swojej czedci posiada rysunki stanu istniejgcego,
wykonane na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacje zdjeciowa.
2.0swiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomoscig w formie trwatego zarzadu.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z realizacjg inwestyciji.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 ze zm),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w Sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75z dn. 15 czerwca 2002 roku, z pozn. zmian., tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U.z 2013r. poz.1129),

4.Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.
U. z 2015r., poz. 1554]

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169
poz. 1650 ),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015 ., poz. 2117)



/. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz.U.2010 Nr 109, poz.719),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1 126).

10. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015 poz.199 ze zm.)

11. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2015 r. poz.1651)

12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z 201 3r. poz.1232
ze zm.)

13. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2015r. poz.469)

14. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2015 . poz.460 ze zm.)

15. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.z 2015r.
poz.782)

16. Ustawa z 14 kwietnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz 21 ze zm.)
17.Wspolny Stownik Zaméwien Publicznych

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmow oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. audytéw
termomodernizacyjnych z p6zniejszymi zmianami

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku stanowigce;j samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz swiadectw
charakterystyki energetyczne;j. Dalej zwane Rozporzgdzeniem dot. $wiadectw
energetycznych.

20.Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen".

21.PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania"

22.PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartoéci orientacyjne"

23.Polska Norma PN-EN 12831:2006 ".Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.
19



24.Polska Norma PN-EN 1SO 13790:2009 "Energetyczne wiasciwosci uzytkowe
budynkow. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chfodzenia".

25.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, (Dz.U.74.24.141), wraz 7
obowiazujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych
aktow wykonawczych do nich

26.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U.91.81.35] )
wraz z obowiazujgcymi Zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen |
innych aktow wykonawczych do nich.

27. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1 321),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i
innych aktow wykonawczych do nich

28.Ustawa z dnia 15 grudnia 2001r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow, (Dz.U.01 .5.42), wraz z obowigzujgcymi
Zmianami, z uwzglednieniem obowiazujgcych rozporzadzen i innych aktéw
wykonawczych do nich

29.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci, (Dz.U.02.166.1 360), wraz
z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych
aktow wykonawczych do nich

30.Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji,
(Dz.U.02.169.1 386), wraz z obowiazujgcymi zmianami, z uwzglednieniem
obowigzujgcych rozporzadzen i innych aktow wykonawczych do nich

31.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamdwien publicznych, (Dz.U.04.19.1 7T
wraz z obowiazujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowiazujgcych rozporzadzen i
innych aktow wykonawczych do nich.

32.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881) wraz
z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych
aktéw wykonawczych do nich

33.Ustawa z dnia 15 kwietnia 201 Tr. o efektywnosci energetycznej, (Dz.U.11.94.551),
wraz z obowiazujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowiazujgcych rozporzadzen i
innych aktow wykonawczych do nich

34.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.13.21 2012.1 2.14), wraz z
obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowiazujgcych rozporzadzen i innych
aktow wykonawczych do nich

35.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budow!ano—momaz‘owych Tom 1.
Budownictwo ogélne, Tom II. Instalacje sanitarne & przemystowe, Tom V Instalacje
elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

36.Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, oprac.COBRT] INSTAL ,
2001.06, zeszyt nri

37.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRTI INSTAL,
2001.08., zeszyt nr2
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38.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych, oprac.COBRTI INSTAL,
2003.05., zeszyt nr6

39.Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRTI
INSTAL, 2004., zeszyt nr10

40.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, roboty ziemne
I konstrukcyjne, roboty wykonczeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty instalacyjne
elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki Budowlane;j

41. ,Wytyczne projektowania instalacji c.0.” - wymagania techniczne COBRI »instal”,
wytyczne i uwagi, instrukcje, DTR-ki producentéw urzadzen

Uwaga

Nalezy sie opiera¢ na aktualnych wersjach przepiséw oraz norm. Brak w wykazie innych,
poza wymienionymi, aktow normatywnych i prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich
zastosowania. Wykaz w/w dokumentéw nie stanowi katalogu zamknietego
obowigzujacych przepisow.

Wszystkie pozostate przepisy szczegdtowe i Normy Polskie majace zastosowanie i wptyw
na kompletnos¢ i prawidtowoéé wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwiazan technicznych.

W ramach prac projektowych nalezy uzyskac wszelkie uzgodnienia opracowywanych
projektow w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do zgtoszenia robéot
budowlanych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

1. Mapa do celéw opiniodawczych

2. Wypis i wyrys z MPZP

3. Audyt energetyczny

Przed przystapieniem do sporzadzenia oferty nalezy sie zapozna¢ z terenem objetym
zamowieniem. Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zaméwienia, a po
podpisaniu umowy z Wykonawca, Zamawiajacy zorganizuje narade techniczng z
udziatem Wykonawcy, na ktorej zostang ustalone zasady wspotpracy Zamawiajgcy-
Wykonawca oraz szczegétowe warunki przekazania danych do projektowania.
UWAGA! Wszelkie pozostate materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zaméwienia lezg po stronie
Wykonawcy.

Opracowanie:

mgr inz.arch.Violetta Pieko$-Kwiecinska MULT
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