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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje ogdine

1.1.1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
dotyczacego Glebokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9, w zakresie budynku warsztatowego,
dz.nr ewid.739, obreb 140201 Ciechanéw Srodmiescie, pow.1,4317 ha.

Dla przedmiotowego terenu jest sporzgdzony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego- uchwata nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanéw z dnia 26.03.2014r.,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Orylska” w
Ciechanowie. Dziatka jest przeznaczona pod ustugi oéwiatowe 1UO. Budynek
warsztatowy ZS znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

Szczegbty dotyczace danych wyjsciowych do projektu nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg Wykonawcéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie
opisanych uwarunkowan.

Wykonawca powinien réwniez uzyskaé wszelkie niezbedne decyzje, opinie, pozwolenia,
certyfikaty itp. wynikajace z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robot budowlanych.

1.1.2. Cel opracowania.
Niniejsze opracowanie, zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r poz.1129 ) bedzie podstawa dla:
ZAMAWIAJACEGO

- do wystgpienia o wypis i wyrys z MPZP
WYKONAWCY

- do wykonania dokumentacji projektowej,

- uzyskanie ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkéw w zakresie prowadzenia

prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym
- do zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

1.1.3. Cel inwestycji.
Celem wykonania termomodernizacji budynku warsztatowego ZS nr 2
im.A Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9 jest osiagnigcie efektu ekologicznego
polegajacego na:
- oszczednosci energii cieplnej(pierwotnej)
- oszczednosci energii cieplnej
- zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczen gazowych: SO, CO,
- zmniejszenie emisji do atmosfery pytdw
- poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku
- poprawa estetyki budynku

1.2. Zakres przedmiotu zamodwienia.

1.2.1. Prace projektowe w zakresie:
- inwentaryzacja whasna, niezbedna do wykonania projektu
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- koncepcja kolorystyki, przedtozona Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie
3 tygodni od daty podpisania umowy

- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych
na terenie ochrony archeologicznej

- projekt budowlany w podziale na branze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z podziatem na branze

- kosztorys inwestorski z podziatem na branze

- przedmiar robét z podziatem na branze

- uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w
Ciechanowie zgtoszenia robot

- wykonanie audytu energetycznego po zakohczeniu robdt budowlanych
(audyt ex-post)

1.2.2. Roboty budowlane w zakresie robot termomodernizacyjnych obejmuja:

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych

- wykonanie ocieplenia stropodachow

- ocieplenie ocieplenia Scian piwnicznych i Scian przy gruncie

- osuszenie i wykonanie hydroizolacji Scian piwnic

- wymiana okien

- wyposazenie okien w nawiewniki automatyczne higrosterowalne

- montaz nawiewnikéw automatycznych higrosterowalnych na kanatach
wentylacyjnych w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna

- budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej z rur preizolowanych DN40,
podiaczenie do istniejacego wezta w budynku gtéwnym

- remont instalacji grzewczej

- budowa przytgcza cw i cyrkulacji z rur preizolowanych

- wykonanie sterowania czasowego instalacji cyrkulacji, wykonanie izolacji
pionow cw i cyrkulacji

1.3. Charakterystyka obiektu.

1.3.1. Lokalizacja.

Teren planowane; inwestycji jest potozony w Ciechanowie-Srédmiescie, przy ul.Orylskiej
9, na dziatce nr ewid. 739, obreb 140201_1. Teren ogrodzony o pow.1,4317 ha., wjazd
od ul.Orylskiej. Na dziatce znajduja sie budynki zespotu szkdt: budynek gtéwny, oraz
budynek warsztatow, bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania, potaczeny z
internatem. Teren zadrzewiony, z wytyczonymi drogami wewnetrznymi i miejscami
parkingowymi.

1.3.2. Stan witasnos$ci
Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 739, obreb 140201_1

Ciechanéw- Srédmieécie, o pow.14.317 m2, ktérej whascicielem jest Powiat
Ciechanowski, a Zespdt Szkot nr 2 ma ja w trwatym zarzadzie. KW PL1C/00015633/6.

1.3.3. Parametry obiektu

Budynek warsztatowego Zespotu Szkdt nr 2 (rok budowy 1994), bedacy przedmiotem
opracowania, wchodzi w sktad zabudowy wieloczeséciowej, o réznej wysokosci. Jedna
czesé stanowi budynek warsztatdw szkolnych a drugg budynek internatu o 2
segmentach potaczonych tacznikiem.

Budynek warsztatdw szkolnych

Powierzchnia zabudowy- 428,49 m2

Powierzchnia catkowita netto- 1.393,8 m2

Kubatura catkowita- 4.397,15 m3

Liczba uzytkownikéw - 230 oséb




- ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
- ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1
- wysokos$¢ - 12,80 m
- Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
- Sciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych, w czesci pomieszczen
ocieplone od wewnatrz 3cm lub 2 cm styropianu, obmurowane cegta petna
gr. 6,5 cm i tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
- dach: stropodach wentylowany, ptyty prefabrykowane korytkowe zamkniete
typu DKZ, oparte na $ciankach azurowych, kryty papa termozgrzewalna
- stropodach petny nad klatkg schodows, ptyty kanatowe ocieplone
styropianem gr.3 cm, keramzyt gr.23 cm, gtadz cementowa gr.5 cm,
pokrycie-3 x papa
- stropodach petny nad obieralnia- ptyty kanatowe ocieplone wetng mineralna
gr.5 cm, 2x papa asfaltowa, gtadz cementowa gr.2 cm,
- stropy migdzykondygnacyjne prefabrykowane z ptyt kanatowych
- okna PCW 2- komorowe, montowane w 1994 r.
- drzwi zewnetrzne- czesciowa drewniane klepkowe z nadswietlami z szyb
pojedynczych, czesciowo metalowe
1.3.4. Istniejgce przytacza
Budynek podtaczony do sieci zewnetrznych:
- wodociag
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa- odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji
deszczowej
- wiasna kotfownia- piec gazowy
- przyfacze energetyczne
- rury spustowe podtaczone do kanalizacji deszczowej
1.3.5. Istniejgce instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- woda zimna
- woda ciepta z pieca gazowego w kottowni zlokalizowanej w piwnicy
- instalacja co z pieca gazowego w kottowni zlokalizowanej w piwnicy
- instalacje elektryczne
- instalacje elektryczne niskopradowe
- instalacja telefoniczna
- czeSciowo wentylacja grawitacyjna, czeSciowo wentylacja mechaniczna

1.4. Charakterystyka instalacji przewidzianych do przebudowy

1.4.1. System grzewczy

Instalacja grzewcza centralna wodna z rozdziatem dolnym. Zrodta ciepta - dwa kotly
stojace gazowe niskotemperaturowe z palnikami atmosferycznymi typu MAKUS prod.
Z.P.U.H. Import-Eksport Maksymilian Kusifski z Dziatdowa o mocy 140 kW i 220 kW -
usytuowane w kottowni w piwnicy budynku warsztatéw szkolnych. Kotty zaopatrzone w
sterownik elektroniczny regulujacy prace wentylatoréw nadmuchu, pomp obiegowych co
i pompy tadujacej zasobnik cw. lzolacja przewoddw w kottowni i rozprowadzajacych w
piwnicy w dobrym stanie. Piony i gatazki z rur stalowych. Brak zaworéw podpionowych.
Grzejniki zeliwne cztonowe, nieliczne aluminiowe bez zaworéw grzejnikowych. 23-letnie
kotty gazowe nalezy uznac za wyeksploatowane. Stan rurociggdw i grzejnikéw po 20-
letniej eksploatacji dobry. Instalacja wymaga regulacji poprzez montaz zaworéw
podpionowych i zaworéw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi.

Kotty na paliwo gazowe z otwartg komora spalania (palnikami atmosferycznymi) i
dwustawng regulacjg procesu spalania. Ostatnia modernizacja 1984 r.
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Paliwo - gaz ziemny

Przesytanie ciepla

Centralne ogrzewanie wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane
w przestrzeni nieogrzewane;j.

Rodzaj system grzewczego

Ogrzewanie wodne z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi przy regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej.

1.4.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Centralna instalacja cieptej wody zasilana z wymiennika o poj. 2000 dm3 zaizolowanego
welng mineralng w ptaszczu gipsowo-klejowym z 1993r., tadowanego z kotta gazowego
niskotemperaturowego MAKUS, z cyrkulacjg cw bez sterowania czasowego. |zolacja
przewoddw rozprowadzajgcych zgodna z WT; brak izolacji piondw. Stan ogoélny instalacji
dobry za wyjatkiem wymiennika pojemnosciowego, ktory kwalifikuje sie do likwidacji.

Wytwarzanie ciepla

Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej S0 kW.

Przesytanie

Centralne przygotowanie cieptej wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi nieizolowanymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi.

Liczba punktow poboru cieptej wody powyzej 30 do 100.

W systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej- zasobnik, wyprodukowany przed
1995r.

1.4.3.Wentylacja pomieszczen

Czeéé pomieszczeh posiada wentylacje grawitacyjna, czes¢ pomieszczen posiada
wentylacje mechaniczng (czerpnia zlokalizowana w piwnicy, wyrzut wentylatorami
dachowymi).

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Teren inwestycji, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 739, jest ujety w migjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego- uchwata nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanow z
dnia 26.03.2014r. Dziatka jest przeznaczona pod tereny ustug o$wiatowych - symbol
na rysunku planu 1UOQ.

Zgodnie z zapisami MPZP § 32 ust.2 W zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, pkt 4: ,nakazuje si¢ zharmonizowanie kolorystyki elewacji i
materiatéw wykoficzeniowych wszystkich budynkéw zlokalizowanych na
dziatce.”

Zgodnie z zapisami MPZP § 32 ust. 4 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow:

Teren potozony jest w strefie ochrony archeologicznej a jego pétnocna
cze$é lezy w obszarze historycznego zatozenia urbanistycznego
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§r6dmiescia, wpisanego do rejestru zabytkéw. Przy zagospodarowaniu
terenu - konieczno$é uwzglednienia ustalen zawartych w § 10;

Zgodnie z zapisami MPZP § 10 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1. W granicach obszaru historycznego zatozenia urbanistycznego
$§rédmiesScia, wpisanego do rejestru zabytkéw - Nr rej. A-259,
obowigzuje:

1) zachowanie istniejgcej zabudowy zabytkowej oraz jej
rewaloryzacja z uwzglednieniem jej cech historycznych,

2) uzupetnienie nowg zabudowg w sposéb utrwalajacy
historyczne rozplanowanie, oraz lokalny charakter zabudowy, w
porozumieniu z wojew6dzkim konserwatorem zabytkéw w zakresie
skali, gabarytow i detali nowej zabudowy,

3) wszelkie roboty budowlane i inne dziatania, w tym podziat
nieruchomoé$ci, zagospodarowanie terenu i wycinka drzew nalezy
prowadzié w porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem
zabytkéw, stosownie do obowigzujgcych przepiséw odrebnych,

2.W granicach strefy ochrony archeologicznej ustala sie
obowigzek:

1) prowadzenia prac ziemnych w porozumieniu z wojewddzkim
konserwatorem zabytkéw, stosownie do obowigzujgcych
przepiséw odrebnych;

2) prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, a
w razie potrzeby przebadanie metodami archeologicznymi;

Stan techniczny przedmiotowego budynku, zgodnie z zapisami przegladu technicznego,
jest dobry. Nie stwierdzono wystepowania odksztatcen i uszkodzen zagrazajacych
utracie nosnosci konstrukcji.
Stwierdzono:

- przegrody zewnetrzne nie spelniaja wymaganego wspétczynnika przenikania

ciepta

- istniejgce okna nie spetniaja wymaganego wspotczynnika U

- nalezy zapewni¢ prawidtowe przewietrzania pomieszczen,

- niezadawalajacy stan systemu grzewczego i instalacji cieptej wody uzytkowe;j

1.6. Ogélne wtasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany i wybudowany jako budynek oéwiatowy o
funkcji budynek szkolnych warsztatéw. Rok budowy 1994. Wykonanie robot
budowlanych nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku, wskaZzniki powierzchniowo-
kubaturowe nie ulegng zmianie. W budynku znajdujg sie pracownie gastronomiczne,
pom.biurowe, szatnie, pokdj nauczycielski, wezty sanitarne, komunikacja, kottownia z
zapleczem i inne.

Planowane zamlerzenle polega na Gtebokiej termomodernlzacu budynkow

budynek warsztatowy. Ze wzaledéw na specyfike obiektu zaleca b

prace budowlane zwigzane z termomodernizacjg prowadzié w okresie

przerwy wakacyjnej.
Wykonanie podigczenia do kottowni w budynku gtéwnym powinno byé

wykonane prz__ed rozpoczeciem sezonu grzewczego.

Projektowany zakres robét nie wymaga stworzenia szczegdinych warunkéw
wykonawstwa.




Realizacja inwestycji powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne
srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na
Srodowisko (emisja spalin, hatasu, odpadéw) zaréwno na etapie budowy jak i
uzytkowania.

1.7. Szczegbtowe wtadciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zgodnie z oceng stanu technicznego zawarta w audycie nalezy:

- ociepli¢ Sciany na styku z gruntem: styropian ekstrudowany, A= 0,038
W/mK, gr.15 ¢m wraz z odstonigciem $cian piwnic przy gruncie i
fundamentéw, wykonaniem drenazu na wys.fawy fundamentowej oraz
wykonaniem osuszania $cian i hydroizolacji

- wykonaé odwodnienie z drenazu wraz z podtgczeniem do kanalizacji

- deszczowej

- ociepli¢ $ciany piwnic: styropian ekstrudowany, A= 0,038 W/mK, gr.15 cm,
wykofczenie tynk mozaikowy, wykonanie opaski wokét budynku

- ociepli¢ Sciany zewnetrzne nadziemia: styropian - ptyty z polistyrenu
ekspandowanego, przeznaczone do ocieplania $cian, o deklarowanym
poziomie naprezef Sciskajgcych nie mniejszym niz 800 kPa,, A= 0,036
W/mK, gr.14 cm wraz z robotami towarzyszacymi (montaz nowych
podokiennikéw zewnetrznych, ocieplenie osciezy, przetozenie rynien, rur
spustowych, wymiana obrébek blacharskich- blacha ocynkowana, demontaz i
powtdrny montaz instalacji odgromowe;j)

- ociepli¢ stropodach wentylowany nad budynkiem: wetna mineralna
granulowana 80, A= 0,050 W/mK, gr.14 cm

- ociepli¢ stropodach petny nad klatka schodowa: plyta warstwowa z
oktadzinami z papy - ptyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do
ocieplania $cian, o deklarowanym poziomie naprezen $ciskajacych nie
mniejszym niz 1000 kPa, A= 0,038 W/mK, gr.15 cm wraz z robotami
towarzyszgcymi (wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej-
warstwa podktadowa i wierzchnia)

- wymieni¢ okna w pom.z wentylacjg grawitacyjng na okna PCW, profil 2-
komorowy szyba z powietrzem o wspétczynniku U= 1,1 W/m2K,
wspdiczynnik szczelnosci a < 0,3

- zamontowac nawiewniki automatyczne higrosterowalne w oknach i kanatach
wentylacyjnych w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna

- wymieni¢ okna w pom.z wentylacja mechaniczng na okna PCW, profil 2-
komorowy szyba z powietrzem o wspétczynniku U= 1,1 W/m2K,
wspodtczynnik szczelnosci 0,5< a <1,0

- zamontowac nawiewniki automatyczne higrosterowalne w oknach w
pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng

- zmodernizowac instalacje grzewczg w zakresie budowy zewnetrznej instalacji
odbiorczej z rur preizolowanych DN40, ptukania istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania (rurociagi, grzejniki), regulacji hydraulicznej,
zastosowania armatury regulacyjnej (zawory regulacyjne, zawory
podpionowe), zastosowania zawordw termostatycznych

- zmodernizowac instalacje cieptej wody uzytkowej w zakresie budowy
przytacza cw i cyrkulacji z rur preizolowanych, zastosowania sterowania
czasowego instalacji cyrkulacji, zastosowania izolacji pionéw cw i cyrkulacji

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.Wymagania ogélne




Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w celu uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbednych badanh archeologicznych w
zwigzku z robotami ziemnymi:
- odkopanie terenu wokdt budynku w celu wykonania ocieplenia $cian na styku
Z gruntem
- wykonanie podfaczenia budynku warsztatowego do istniejagcego wezta
cieplnego w budynku gtéwnym
Przedmiot zamodwienia musi przewidywa¢ zastosowanie materiatdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajagcych wymagane deklaracje zgodnosci |
certyfikaty.
* podstawa prowadzenia prac:
uzgodnienia z Zamawiajacym, dokumentacja projektowa, normy i wytyczne bra
nzowe, wizja lokalna w terenie,
* warunki transportu: Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej ofercie standartowe
warunki transportowe, transport zapewniony drogg utwardzong, wykonang na koszt
Wykonawcy
* przygotowanie terenu budowy: przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy
sporzagdzi¢ projekt organizacji terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw
zagospodarowania placu budowy w tym:
- organizacji robot budowlanych
- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich
- warunkdéw BHP
- zaplecza dla potrzeb budowy
- warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu
- ogrodzenia i zabezpieczenia terenow przylegtych od natepstw prowadzonych
robot
Przez caty czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w
czystosci, porzadku i wolne od przeszkod. Miejsce budowy  bedzie ogrodzone,
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi
tego rodzaju prac.
Po zakoficzeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie zostanie uporzadkowany i
przywrécony do stanu pierwotnego.
*smateriaty i prace budowlane:
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z wihasnych
materiatow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robét budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow.
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze =zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry (Dz.U. z 2014 r. poz 883 ze
zmianami).

2.2.Wymagania dotyczace architektury i wykoficzenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.

SzczegoOtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki, struktury, elementow
wykonczeniowych nalezy konsultowaé z Zamawiajagcym na etapie przygotowywania
koncepcji projektowej. UWAGA- przed rozpoczeciem montazu ocieplenia na $cianch
zachodnich tacznika i bud.sali gimnastycznej nalezy zdemontowac istn.ocieplenie ze
styropianu gr. 4,0 cm.

Projektuje sie zastosowanie tynkow mineralnych, malowanych farbami silikonowymi.
Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie duza trwatoscig uzytkows.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczefistwa pozarowego (Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.z 2016, poz.191),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
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ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét, stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie (atesty higieniczne Pafistwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnoéci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace |
biobdjcze musza posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i srodkéw
biobéjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbgdne elementy powinny
by¢ wykonane zgodnie z cbowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykoficzenia muszg spetnia¢ wymogi natozone
prawem ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3.Wymagania dotyczace instalacji

Instalacja grzewcza
Nalezy opracowac projekt w zakresie:

- budowy zewnetrznej instalacji odbiorczej z rur preizolowanych DN40
(odcinek podziemny), w celu podtaczenia budynku warsztatowego do
istniejgcego wezta cieplnego w budynku gtéwnym

Zgodnie z zapisami audytu przewiduje sie podtaczenia budynku do istniejacego wezta
cieplnego w budynku gtéwnym szkoty dwufunkcyjnego co + cw o mocy 425 kW
zaopatrujgcego w ciepto budynek gtéwny i internat. W wyniku termomodernizacji
budynku gtéwnego (osobny audyt i PFU) nastgpi zmniejszenie zapotrzebowania na moc
dla tego budynku o 116,9 kW. Ta nadwyzka mocy przeznaczona bedzie na pokrycie
zapotrzebowania na moc dla budynku warsztatéow szkolnych, ktéra po
termomodernizacji wyniesie 46,51 kW. Zatem zmiana zrodta wytwarzania ciepta nie
bedzie wymagata przebudowy istniejacego wezta cieplnego.

Podtaczenie instalacji grzewczej do wezta cieplnego - budowa nowej zewnetrznej
instalacji odbiorczej z rur preizolowanych niskoparametrowej miedzy budynkiem
gtéwnym szkoty a budynkiem warsztatowym DN40, L= 180,0 mb.

- remontu istniejace] wewnetrznej instalacji grzewczej obejmujacy:
*ptukanie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania (rurociagi,
grzejniki),

*regulacje hydrauliczna,
* wymiany armatury regulacyjnej (zawory regulacyjne, zawory
podpionowe), zastosowania zaworéw termostatycznych

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
Nalezy opracowac projekt w zakresie:

- budowy instalacji (odcinek podziemny) cw i cyrkulacji z rur preizolowanych

DN40,

Zgodnie z zapisami audytu przewiduje si¢ podfaczenie instalacji cw i cyrkulacji budynku
warsztatow do wezta cieplnego, w budynku gtéwnym szkoty, dwufunkcyjnego co + cw o
mocy 425 kW zaopatrujagcego w ciepto budynek gtéwny i internat. Planowana budowa
instalacji cw i cyrkulacji z rur preizolowanych miedzy budynkiem gtéwnym szkoly a
budynkiem warsztatowym DN50, L= 180,0 mb.

- remont istniejacej wewnetrznej instalacji cieptej wody obejmujacy:
*zastosowania sterowania czasowego instalacji cyrkulacji,
*zastosowania izolacji piondw cw i cyrkulacji
* likwidacja wymiennika pojemnosciowego tadowanego z kotta gazowego
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Wykona¢ odwodnienie z drenazu wraz z podtgczeniem do istn. kanalizacji deszczowe;j

Wentylacja pomieszczen
Nalezy zamontowaé nawiewniki sterowane automatycznie- higrosterowalne:
- w oknach i kanatach wentylacyjnych w pomieszczeniach z wentylacja
grawitacyjng
- w oknach w pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng

2.4.Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac z drogami, Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowaé teren budowy aby miat mozliwosé
korzystania ze wszystkich medidéw. Koszty mediéw obcigzaja Wykonawce realizacji
zamdwienia.,

Zamawiajgcy wymaga od kierownika budowy uzgodnienia planu zagospodarowania
budowy i planu BIOZ. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu
objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia
istniejacego budynku i znajdujacego sie tam wyposazenia a takze skladowanych
wtasnych materiatdéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowag winny by¢ witaczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidw w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukofczeniu realizacji przedmiot zamodwienia. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen, zezwolen, decyzji i opinii.

2.5. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Uslugi projektowania
architektonicznego)

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2.5.1.Zakres prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

- ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r. poz.1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U.z 2015 r., poz. 2117]

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Péz.
1133 z pbin, zm.),

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2013r.
poz.1232 ze zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst Jjednolity
z 2009r. Dz. U. Nr 178, Péz. 1380 z pézn. zm.),

Polskimi Normami.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata:

- Inwentaryzacja wtasna, niezbedna do wykonania projektu

- koncepcja kolorystyki, przediozona Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie
3 tygodni od daty podpisania umowy

- uzyskanie ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkéw w zakresie prac
archeologicznych

- projekt budowlany w podziale na branze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot z podziatem na branze

- kosztorys inwestorski z podziatem na branze

- przedmiar robét z podziatem na branze

- uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w
Ciechanowie zgloszenia robét objetych przedmiotem zméwienia

- Wykonanie audytu energetycznego po zakonczeniu robét budowlanych
(audyt ex-post)

Dokumentacja winna zawierac;

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz niezbedne zestawienia (np. grzejnikéw, stolarki drzwiowej,
itp)

- rodzaj i ilosé odpadéw powstatych w zwigzku z realizacja inwestycji (ilosci w
tonach)

- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedza techniczng
oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. wykonania termomodernizacji
budynkéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w formie PFU,

- dokumentacja powinna byc spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

2.5.2. Kontrola dokumentacji projektowe]
Przewiduje sie biezaca kontrole wykonywanych prac projektowych poprzez:

- sprawdzenie zgodno$ci rozwigzan projektowych w stosunku do programu
funkcjonalno-uz’ytkowego

W trakcie realizacji inwestycji projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzér
autorskiego w szczegélnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem.
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2.5.3.Dodatkowe wytyczne i warunki Zamawiajacego zwigzane z
projektowaniem.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Przedmiot zaméwienia musi by¢ opisany bez wskazywania
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to uzasadnione
specyfikg zamowienia, za pomocg dostatecznie dokiadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,lub réwnowazne”. W przypadku uzycia wyrazenia
rownowazne” nalezy okresli¢ stopien ,réwnowaznosci”.

Do opisu przedmiotu zamowienia Projektant musi stosowac nazwy i kody okreslone we
Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV).

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej i
winna obejmowac:
w wersji elektronicznej:

- catos¢ przedmiotu zamowienia - 2 egz.
w wersji papierowej:
- projekt budowlany -6 egz.

- informacje dotyczaca zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu

budowlanego uwzgledniang w planie BIOZ -6 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -2 egz.
- kosztorys inwestorski i przedmiar robot -2 egz.

2.5.4.Wymagania stawiane projektowi technicznemu

Projekt budowlany winien by¢é wykonany w 6 egzemplarzach w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych, charakter obiektu oraz stopien
skomplikowania, wg wymagan zawartych w ustawie Prawo Budowlane oraz z aktami
wykonawczymi do ustawy. Powinien by¢ opracowany w takim stopniu szczegdtowosci
by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzah projektowych .
Powinien zawiera¢ nastepujace elementy opracowania: projekt architektoniczno-
budowlany uwzgledniajacy kolorystyke, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji
elektrycznych w wezle cieplnym, warunki p/poz.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z zakresie p/poz. przez
rzeczoznawce p.poz.

Kompletna dokumentacji projektowa winna zawiera¢ rowniez informacje dotyczgca
zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniong w planie BIOZ.

2. 5.5.Wymagania stawiane Specyfikacjom technicznym wykonania i

odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 nr 202 poz. 1129 z péZniejszymi zmianami).

2.5.6.Wymagania stawiane opracowaniu przedmiaruikosztorysu

Przedmiary robot nalezy opracowacd zgodnie z wymogami z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r. poz.1129 ).
Przedmiary rob6t powinny by¢ zgodne z projektem (opis, rysunek) oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt - stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacii.
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Przedmiary nalezy wykonaé¢ w uktadzie technologicznym dla wszystkich branz i
wszystkich robét objetych dokumentacja projektowa. Przedmiary muszg zawierac
szczegotowe wyliczenia ilosci rob6t do wykonania. Nie dopuszczalne jest podawanie w
pozycjach przedmiaru robét tylko wyniku koricowego obliczen ilosci robét.

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowa¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389, w ukiadzie
szczegblowym | uproszczonym w rozbiciu na elementy na podstawie wczesniej
opracowanych przedmiaréw.

2.5.7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét.

1. Zamawiajacy dysponuje aktualng mapg d/c opiniodawczych .

2. Zamawiajgcy przekaze projektantowi dokument potwierdzajacy prawo

inwestora do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Zamawiajgcy przekaze wypis i wyrys z MPZP .

4. Audyt Energetyczny budynku.
W/w materiaty Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przed rozpoczeciem prac
projektowych.

2.6. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych

Zakres robdt wg wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000- 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45232460-4 Roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45410000-4 Tynkowanie

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45400000 -1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

2.6.1.0g6lne warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.
Wykonawca zorganizuje, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, miejsce do magazynowania
materiatdw, narzedzi, sprzetu, odpaddw itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru kofcowego
robot.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robét — usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen, materiatow, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
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uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakofczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakoficzenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robét. Roboty
prowadzone beda zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i z przepisami obowigzujagcymi. W przypadku rozbieznosci z dokumentacja
projektowa, Wykonawca nie moze nie wykona¢ niezbednych robét w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia.

2.6.1.1.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Podstawa wykonania Glebokiej termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkdt nr 2
im.A.Mickiewicza w Ciechanowie przy ul.Orylskiej 9- budynek warsztatowy, jest
wielobranzowy projekt budowlany, opracowany przez Wykonawce, w oparciu 0 niniejszy
Program funkcjonalno-uzytkowy.

2.6.1.1.1.Zakres prac termomodernizacyjnych bedzie obejmowat:

Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu i placu budowy.

Roboty ziemne
Roboty zwigzane z:

- odkopaniem $cian piwnic na styku z gruntem oraz potozeniem w gruncie rur
preizolowanych do wykonania podfaczenia budynku warsztatowego do
istn.wezta cieplnego w budynku gtéwnym,

- wykonaniem odwodnienie z drenazu wraz z podtgczeniem do istn. kanalizacji
deszczowe;j

Roboty zwigzane z osuszaniem $cian zewnetrznych budynku na styku z gruntem i Scian
piwnic
Przed potozeniem izolacji cieplnej nalezy odkopac i odstoni¢ Sciany i fundamenty,
zatozyé drenaz na wysokosci tawy fundamentowej, osuszy¢ Sciany i pofozyé
hydroizolacje przy zastosowaniu rozwigzania systemowego stosowanego od wewnatrz
pomieszczef na Scianach zewnetrznych.
Zakres :

- wykonanie od wewngtrz pomieszczen na $cianach zewnetrznych

poziomej przepony izolacyjnej metoda iniekcji bezcisnieniowej

- wykonanie izolacji pionowej w strefie poziomej przepony iniekcyjnej,

- wykonanie izolacji pionowej na zewnetrznych Scianach

- oczyszczenie | renowacja powierzchni $cian wewnetrznych piwnic.

Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych budynku na styku z gruntem i Scian piwnic
W zakresie przedmiotu zamowienia nalezy ociepli¢ Sciany zewngtrzne na gruncie
budynku. Cze$¢ Scian jest ocieplona od wewnatrz styropianem gr. 2 lub 3 cm i
obmurowana cegta petng gr.6, 5 cm, nastepnie otynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym. Projektowane ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego, A= 0,038 W/mK,
gr.15 cm, bedzie instalowane na $cianach od zewngtrz. Sciany piwnic ponad gruntem
wykonczy¢ - tynkiem mozaikowym.

Kolor tynku mozaikowego do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie koncepcji.

t aczna powierzchnia $cian na styku z gruntem - 145,24 m2
tgczna powierzchnia scian piwnic - 85,81 m2
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Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych budynku
W zakresie przedmiotu zamédwienia nalezy ociepli¢ Sciany zewngtrzne budynku
warsztatowego ZS nr.2 w Ciechanowie. ,lekkg” mokra polegajacag na pokryciu
zewnetrznej powierzchni $cian bezspoinowa powtoka ztozong z nastepujacych warstw:

- izolacja termiczna (styropian) przyklejana za pomocg masy klejace;j,

- siatka z wiokna szklanego przyklejona do styropianu,

- zewnetrzna warstwa elewacyjna - tynk mineralny, malowany farbg silikonowa
Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac plyty z polistyrenu
ekspandowanego, przeznaczone do ocieplania Scian, o deklarowanym poziomie naprezen
§ciskajacych nie mniejszym niz 800 kPa, A= 0,036 W/mK, o grubo$ci =14 cm

UWAGA
- na $cianach elewaciji od strony péinocno- wschodniej (elewacja z gtbwnym

wejéciem do budynku) oraz czes$¢ elewacji potudniowo-wschodniej
(graniczaca z budynkiem internatu) nalezy zastosowac wetne mineralng A=
0,036 W/mK, gr. 14 cm

t gczna powierzchnia Scian nadziemia- 780,46 m2

Roboty towarzyszace obejmuja:

- wymiane parapetéw zewnetrznych

- ocieplenie osciezy

- wymiane obrobek blacharskich

- przefozenie instalacji odgromowej

- przetozenie rynien i rur spustowych
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z dociepleniem Scian zewnetrznych nalezy
zdemontowaé caly osprzet budynku ( obrébki blacharskie, kraty w oknach, numer
administracyjny, lampy, uchwyty do flag, itp) a po wykonaniu robét
termomodernizacyjnych ponownie je zamontowac.

Projektuje sie zastosowanie tynkéw mineralnych, malowanych farbami silikonowymi.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, tkanina
zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajace krawedzie warstwy ocieplenia oraz
inne akcesoria nalezy stosowaé w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym
aprobata techniczna; nie nalezy stosowac ,sktadanki” elementéw sktadowych systemdw
z réznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatéw réznych producentéw uwalnia
ich od udzielenia gwarancji na caty system. Przystepujac do prac dociepleniowych nalezy
odpowiednio przygotowaé powierzchnie $cian, poprzez skucie luznych, odspojonych
fragmentow tynku, uzupetnié ubytki écian i tynkow, starannie oczy$ci¢ powierzchnig
§ciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym
strumieniem wody bez dodatkéw $rodkow chemicznych, doktadnie przygotowac
powierzchnie, sprawdzié réwnosé podtoza tatami aluminiowymi i ewentualnie wyréwnac
przez przyklejenie paskéw z cienkiego styropianu. Klejenie wykonywaé podczas suchej
pogody - opady i wilgoé zmniejszaja przyczepnos¢ masy klejacej. Przyklejone do Sciany
plyty styropianowe nalezy zabezpieczyé przez kotkowanie powierzchni plastikowymi
kotkami w ilosci 5 szt. na 1 m2. Na naroznikach zewnetrznych narazonych na
uszkodzenia wykonawca zastosuje narozniki z katownika aluminiowego perforowanego -
pod widknem szklanym. Po wyréwnaniu powierzchni $cian z ptyt styropianowych nalezy
utozyé siatke z wiékna szklanego wraz z warstwa zaprawy klejowej o odpowiedniej
grubosci. Ze wzgledu na warunki uzytkowania obiektu docieplenie wzmocni¢ dodatkowg
warstwa siatki do wysokoéci co najmniej 2 m od poziomu terenu. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe z cienkowarstwowego tynku strukturalnego akrylowego o grubosci
ziarna 2mm. W czesci cokofowej nalezy wykonac tynk mozaikowy. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajagcym. Docieplenie nalezy wykonac jako systemowe. System
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dobra¢ do rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sg przedmiotowe przegrody
budowlane. Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego
systemu dociepleniowego oraz sztukg budowlang i Polskimi Normami.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiada¢ atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Roboty dociepleniowe stropodachu

Stropodach wentylowany

Istniejacy stropodach wentylowany ( ptyty korytkowe oparte na azurowych $ciankach)
ocieplony wetna mineralng gr.12 cm, nalezy dociepli¢ granulatem wetny mineralnej
granulowanej 80, A= 0,050 W/mK, gr.14 cm, poprzez nadmuchiwanie. tgczna
powierzchnia dachu 381,69 m2. Projekt nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego.

Stropodach pefny

Istniejacy stropodach peiny (ptyty kanatowe, welna mineralna gr.5 cm, keramzyt gr.23
cm, gtadz cementowa gr.5 cm, 3x papa asfaltowa) nalezy docieplic ptyta warstwowg z
oktadzinami z papy- ptyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do ocieplania
dachu, o deklarowanym poziomie naprezen Sciskajacych nie mnigjszym niz 1000 kPa,
A= 0,038 W/mK, gr.15 cm. Dodatkowo projekt docieplenia przewiduje zerwanie
istniejacego pokrycia z papy asfaltowej i potozenie na nowa warstwe ocielenia nowej
warstwy papy termozgrzewalnej- 1x papa podktadowa + 1x papa nawierzchniowa oraz
wykonanie nowych obrébek blacharskich. taczna powierzchnia dachu 20,91 m2.

Roboty zwigzane z wymiang okien i systemem wentylacji

Stolarka okienna w catym obiekcie z roku 1993r, nie spetniajgca obecnych wymogow,
podlega catkowitej wymianie. Nowe okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne
higrosterowalne oraz parapet zewnetrzny dostosowany do grubosci warstwy ocieplenia
budynku. Przed przystgpieniem do wykonania montazu parapetow zewnetrznych nalezy
zdemontowad stare parapety z blachy ocynkowanej. Parapety zewnetrzne z blachy
tytan cynk, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym.

UWAGA: w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy zamontowac nawiewniki
automatyczne higrosterowalne w kanatach wentylacyjnych.

Okna o wspétczynniku U=1,1 W/m2K, i wspdtczynniku szczelnosci a<0,3
pow.115,35 m2

Okna o wspétczynniku U=1,1 W/mZ2K, i wspdlczynniku szczelnosci 0,5<a<1,0
pow. 63,63 m2

Usprawnienia systemu grzewczego i cieptej wody uzytkowej
Zgodnie z zapisami audytu przewiduje sie nastepujgce roboty w zakresie instalacyjnym:

1.Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podiaczenia budynku warsztatowego
do istn.wezia cieplnego w budynku gtdownym. Podtaczenie instalacji grzewczej do
wezta cieplnego - budowa zewnetrznej instalacji odbiorczej z rur preizolowanych
niskoparametrowej miedzy budynkiem gtdwnym szkoty a budynkiem
warsztatowym DN40, L= 180,0 mb.

2.Poditgczenie budynku warsztatowego do istniejgcego wezta cieplnego w
budynku gtéwnym szkoty dwufunkcyjnego co + cw o mocy 425 kW
zaopatrujagcego w ciepto budynek gtéwny i internat, bez koniecznosci
modernizacji wezta w budynku gtéwnym.
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3.Plukanie i regulacja hydrauliczna catej instalacji grzewczej w budynku
warsztatow. Regulacja automatyczna miejscowa - montaz zaworéw
termostatycznych o zakresie proporcjonalnosci P-2K. Zastosowanie armatury
regulacyjnej (zawory regulacyjne, zawory podpionowe).

4. Zastosowanie sterowania czasowego instalacji cyrkulacji. Zastosowanie izolacji
piondw cw i cyrkulacji. Podtgczenie instalacji cw i cyrkulacji do wezta cieplnego -
budowa przytgcza cw i cyrkulacji z rur preizolowanych migdzy budynkiem
gtdéwnym szkoty a budynkiem warsztatowym DN50, L= 30,0 mb.

5.Likwidacja wymiennika pojemnosciowego tfadowanego z kotta gazowego i
podtgczenie instalacji cw i cyrkulacji do wezta cieplnego.

2.6.1.2.Informacje o terenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze
jest wliczony w cene umowna.

2.6.1.2.1.0chrona $rodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do
przepisbw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
érodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdét, wykonawca bedzie
stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywdéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.6.1.2.2.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzget  przeciwpozarowy, wymagany — przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb  trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

2.6.1.2.3.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgadzone
Zamawiajagcemu a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektu, w ktérym wykonywane beda prace budowlane.

2.6.1.2.4.Warunki bezpieczefistwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczedAstwa i higieny pracy. W szczegolnodci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
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2.6.2.Wymagania dotyczace wtasciwos$ci urzadzen, wyrobdw i materiatow
budowlanych

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia i elementy zastosowane
przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow
lub urzadzen, uzyskaé¢ od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatow
przedkladajgc prébki oraz dokumenty wymagane prawem certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatow, elementow lub
urzadzen jezeli nie beda odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty pod
wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatbw lub urzadzen, jak
réwniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do Zrodfa ich
uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

2.6.3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca zapewnia sprzet i maszyny do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.6.4.Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére
beda przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementow, konstrukcji,
urzgdzef i nie wplyng negatywnie na ich wiasciwosci.

2.6.5.0dbiér robét

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez wyznaczonego
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdinego
postepu robot.

Odbiér czesciowy
Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym roboét.

Qdbior koricowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
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Odbior koAcowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez - wyznaczonego przez Zamawiajagcego - inspektora nadzoru
inwestorskiego zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kofhcowego robét”.

Odbioru koficowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg (PPW).

W toku odbioru kofAcowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci a Zamawiajacy ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koficowego robot
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koficowego robot jest

protokdt odbioru koficowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Program funkcjonalno-uzytkowy,

- dokumentacje projektowa

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwaszcza przy odbiorze robot zanikajacych |
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik budowy,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw, instrukcje obstugi i
uzytkowania wszelkich urzadzen, instrukcje bezpieczenstwa eksploatacji,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

- dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru kohcowego, Zamawiajacy wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnoéci odbioru czesciowego lub koficowego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

- jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
-jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
-jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad w

formie pisemnej.

2.6.7.Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, w celu udokumentowania wykonanych robdt
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budowlanych i potwierdzern wpiséw przez osoby uprawnione. Dziennik budowy bedzie
dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na biezaco, zardéwno dla
potrzeb Zamawiajacego, jak i Wykonawcy, w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca, kierownik budowy lub
uprawniona osoba jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep rob6t, stan bezpieczefstwa ludzi i budynku, przebieg
robét oraz wszystkich zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne,
dokonywane trwaty technikg, w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i
Zamawiajgcego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska,

Inne istotne dokumenty budowy

Oprdcz dokumentéw wyszczegdinionych wyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:
- zgtoszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru robét,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego nastepujacych dokumentéw:

- aktualizacja harmonogramu robét,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzer.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnoéé zamierzenia z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Podstawa opracowania programu jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r.

poz.1129 ).
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Program funkcjonalno-uzytkowy w swojej czeéci posiada rysunki stanu istniejgcego,
wykonane na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacje zdjeciowa.

2.08wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomo$cia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomoscig w formie trwatego zarzadu.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z realizacjg inwestycji.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 ze zm), '

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75z dn. 15 czerwca 2002 roku, z p6zn. zmian., tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
1422),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U.z 2013r. poz.1129),

4.Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.
U. z 2015r., poz. 1554]

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169
poz. 1650 ),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015r., poz. 2117)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéow budowlanych
i terendw (Dz.U.2010 Nr 109, poz.719),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015 poz.199 ze zm.)

11. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2015 r. poz.1651)

12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z 201 3r. poz.1232
ze zm.)
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13. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2015r. poz.469)

14. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2015 r. poz.460 ze zm.)

15. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.z 201 5r.
poz.782)

16. Ustawa z 14 kwietnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz 21 ze zm.)
17 .Wspdlny Stownik Zamodwien Publicznych

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytméw oceny optacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. audytéw
termomodernizacyjnych z pdzniejszymi zmianami

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowga oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. $wiadectw
energetycznych.

20.Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen".

21.PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania"

22.PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

23.Polska Norma PN-EN 12831:2006 ", Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

24.Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne wlasciwosci uzytkowe
budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia".

25.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, (Dz.U.74.24.141), wraz z
obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych
aktéw wykonawczych do nich

26.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U.21.81.351),
wraz z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzed i
innych aktéow wykonawczych do nich.

27.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1321),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i
innych aktow wykonawczych do nich

28.Ustawa z dnia 15 grudnia 2001r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw, (Dz.U.01.5.42), wraz z obowigzujacymi
zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych aktow
wykonawczych do nich
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29.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci, (Dz.U.02.166.1360), wraz
z obowigzujagcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych
aktdéw wykonawczych do nich

30.Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji,
(Dz.U.02.169.1386), wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem
obowigzujacych rozporzadzen i innych aktow wykonawczych do nich

31.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien publicznych, (Dz.U.04.19.177),
wraz z obowiazujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich.

32.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881) wraz
z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych
aktéw wykonawczych do nich

33.Ustawa z dnia 15 kwietnia 201 1r. o efektywnosci energetycznej, (Dz.U.11.94.551),
wraz z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich

34.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.13.21 2012.12.14), wraz z
obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzgdzen i innych
aktow wykonawczych do nich

35.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom |.
Budownictwo ogélne, Tom Il. Instalacje sanitarne & przemystowe, Tom V Instalacje
elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

36.Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, oprac.COBRTI INSTAL ,
2001.06, zeszyt nr1

37.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRTI INSTAL,
2001.08., zeszyt nr2

38.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych, oprac.COBRTI INSTAL,
2003.05., zeszyt nré

39.Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRTI
INSTAL, 2004., zeszyt nr10

40.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, roboty ziemne
i konstrukcyjne, roboty wykonczeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty instalacyjne
elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki Budowlanej

41. ,Wytyczne projektowania instalacji c.0.” - wymagania techniczne COBRI ,Instal”,
wytyczne i uwagi, instrukcje, DTR-ki producentéw urzadzen

Uwaga

Nalezy sie opiera¢ na aktualnych wersjach przepiséw oraz norm. Brak w wykazie innych,
poza wymienionymi, aktow normatywnych i prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich
zastosowania. Wykaz w/w dokumentdw nie stanowi katalogu zamknietego
obowigzujgcych przepisow.
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Wszystkie pozostate przepisy szczegdtowe i Normy Polskie majgce zastosowanie i wptyw
na kompletno$é i prawidtowo$¢é wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwiazan technicznych.

W ramach prac projektowych nalezy uzyskaé wszelkie uzgodnienia opracowywanych
projektéw w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do zgtoszenia robot
budowlanych. '

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

1. Mapa do celéw opiniodawczych

2. Wypis i wyrys z MPZP

3. Audyt energetyczny

Przed przystapieniem do sporzadzenia oferty nalezy si¢ zapoznac z terenem objetym
przedmiotem zaméwieniem. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego
zamodwienia, a po podpisaniu umowy z Wykonawcg, Zamawiajgcy zorganizuje narade
techniczna z udziatem Wykonawcy, na ktérej zostang ustalone zasady wspotpracy
Zamawiajacy-Wykonawca oraz szczegétowe warunki przekazania danych do
projektowania.

UWAGA! Wszelkie pozostate materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zaméwienia lezg po stronie
Wykonawcy.

Opracowanie: OM’LQ

magr inz.arch.Violetta Pigkos-Kwieciriska

mgr inz.Kamil Saczuk LX/{V
AR
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